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ACTA DE CONSTITUCION DA MESA PARA A CONTRATACION DA OBRA " REORDENACION INTERIOR,
MELLORA DE INSTALACIONS E ACCESIBILIDADE DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE TUI".

Na Casa Consistorial do Concello de Tui e &s trece horas do dia 22 de outubro de 2014, constitiese a
correspondente MESA DE CONTRATACION, presidida por D. Moisés Rodriguez Pérez, actuando como vogais, 0
interventor do concello D. Aitor Iglesias Monzdn, a secretaria do concello D? Irene Suarez Lopez e o arquitecto
municipal D. Javier Antofion Clemente. Asiste como secretaria da mesa a funcionaria D® Maria Jesus Blanco
Martinez.

Non asiste o concelleiro de facenda e patrimonio D. Marcelino E. Cenddn Vazquez.

Acto seguido, pola Secretaria dase conta do informe emitido polo arquitecto técnico municipal, que se transcribe
literal a continuacion:

"JOSE MANUEL FERREIROA GONZALEZ, arquitecto técnico do Concello de Tui a peticion do
Departamento de Contratacién do Excmo. Concello de Tui para que emita INFORME TECNICO
sobre a xustificacion de baixa desproporcionada de tres empresas que se presentaron ao Concurso
do proxecto de REORDENACION INTERIOR, MELLORA DE INSTALACIONS E ACCESIBILIDADE DA PRAZA
DE ABASTOS MUNICIPAL DE TUI convocado polo Concello de Tui, emito o seguinte:

INFORME TECNICO

1.- ANTECEDENTES

- Con data 3 de outubro de 2014 constitiese a mesa de contratacion da obra " REORDENACION
INTERIOR, MELLORA DE INSTALACIONS E ACCESIBILIDADE DA PRAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE TUI"
para realizar a apertura da proposicion econdémica. Preséntanse un total de 24 empresas,

Despois de proceder & analise das ofertas econdmicas solicitaselle a tres empresas xustificacion da
viabilidade das propostas econdmicas no tocante a axeitada xustificacion dos prezos ofertados e
relacion entre a solvencia da empresa e a oferta presentada, co obxecto de determinar se as stas
ofertas presentadas poden ser desproporcionadas ou anormais.

- As devanditas empresas presentan xustificacion das slas ofertas, que se me achegan o 16 de
outubro de 2014.

2.- ANALISIS DAS XUSTIFICACIONS PRESENTADAS

2.1.- XUSTIFICACION DE “CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ, SL” (R.E 8401 DE
11/10/2014)

Preséntase nun apartado baixo o titulo JUSTIFICACION DE BAJA os custos reais da empresa para
cada partida e o aforro que se consegue en cada partida, pero non se presentan prezos unitarios,
nin se detallan os prezos descompostos.
- Nas partidas de demoliciéns indicanse os custos reais de cada partida, pero nin se indican os
rendementos nin os prezos unitarios por hora dos operarios.
- Na partida 1.2.1 non se especifica nin a cantidade de formigébn empregado nin o prezo unitario
do mesmo. No custo da man de obra nin se indican os rendementos nin 0s prezos unitarios por
hora dos operarios.
- Na partida 1.2.2 na escavacion non se indican os rendementos da maquinaria nin os prezos
unitarios de dita maquinaria. No custo da area non se indican os rendementos nin 0s prezos
unitarios da mesma. No custo da man de obra nin se indican os rendementos nin 0s prezos
unitarios por hora dos operarios. No custo do recheo non se indican os rendementos nin 0s prezos
unitarios do mesmo.
- Na partida 1.4.1 non se indican os rendementos nin prezos unitarios do ladrillo, nin da man de
obra, nin do morteiro.
- Na partida 1.4.2 non se indican os rendementos nin prezos unitarios do material, nin do
enfoscado, nin do morteiro, nin da man de obra.
- Na partida 1.4.3 non se indican os rendementos nin prezos unitarios.
- No Capitulo 1.6 Sanitarios non se indican nin prezos unitarios dos aparatos sanitarios nin man de
obra para a sta instalacion.
- Na partida 1.8.2 non se indica man de obra para a instalacion dos fregadeiros.
- No Capitulo 1.9 Acabados y varios indicanse prezos de cada partida, pero nin se indican os
rendementos nin 0s prezos unitarios por hora dos operarios.
- No Capitulo 1.10 Control de Calidade e Seguridade e Saude non se indican ni as partidas que
compofien estes apartados nin os prezos unitarios dos mesmos




- Non se indican nin os medios auxiliares ni técnicos que se utilizaran durante a execucion da
obra.

- Non se explica en base a que se destina a cantidade que se indica para pequenas
desviaciones.

Preséntase nun apartado baixo o titulo OFERTAS DE SUBCONTRATAS E PROVEEDORES entre outras as
seguintes ofertas

- INGELETOR

Presenta unha oferta para a instalacion de alumbrado-fuerza que conten a seguinte nota “Dicho
estudio es orientativo, por falta de Documentacién grafica”

- PAVIMENTACIONES MALCA

Presenta una oferta para un pavimento continuo de cuarzo en color por un prezo de 3,00 €/m2. No
apartado de XUSTIFICACION ECONOMICA DA OFERTA PRESENTADA dise que “el coste real para la
empresa es de 2,75 €/m2, ejecutado por la subcontrata Pavimentos Malca”.

- NON se presentan ofertas de subministracién de materiais (area, bloque split, formigén, ladrillos ...)

Preséntase nun apartado baixo o titulo COMPROMISOS DE COLABORACION compromisos entre
outras das seguintes ofertas

- ALUMINIOS SOBRAL

Indicase “esta empresa se compromete a efectuar los trabajos de CARPINTERIA DE ALUMINIO
contemplados en proyecto siempre y cuando ambas partes lleguen a un acuerdo sobre las
condiciones de ejecucioén de dichos trabajos”

-J.S.0. Cerrajeria

Indicase “Dichos suministros se realizaran segun las especificaciones del Proyecto, previo acuerdo
de condiciones y precios con la empresa adjudicataria de las obras”

- INGELETOR

Indicase “esta empresa se compromete a efectuar los trabajos de ELECTRIDIDAD E ILUMINACION
contemplados en proyecto siempre y cuando ambas partes lleguen a un acuerdo sobre las
condiciones de ejecucioén de dichos trabajos”

- PAVIMENTACIONES MALCA

Indicase “Dichos trabajos se realizaran segun las especificaciones del Proyecto, previo acuerdo de
condiciones y precios con la empresa adjudicataria de las obras”

- TUBOS IGLESIAS

Indicase “Dichos suministros se realizaran segun las especificaciones del Proyecto, previo acuerdo
de condiciones y precios con la empresa adjudicataria de las obras”

- NON hai un compromiso firme de executar a partidas correspondentes da obra, estan
condicionados a un acordo previo.

Preséntanse dous apartados mais. CERTIFICADO DE SOLVENCIA FINANCIERA e CUENTA DE PYG Y
BALANCE DE SITUACION ANO 2013. Non son analizados neste informe

Resulta de todo o anterior que

- non se xustifican suficientemente a oferta econdmica presentada,

- as ofertas das subcontratas e provedores son escasas e non abarcan a totalidade de subministros
da obra.

- 0s compromisos de colaboracion presentados nos son firmes

Polo que a min entender NON ESTA XUSTIFICADA A VIABILIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA de
“CONSTRUCCIONES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ, SL”

2.2.- XUSTIFICACION DE “UTE CONSTRUCCIONES CASTRO SLU — ALTRASAN SL” (R.E 8337 DE
10/10/2014)

No apartado 4. JUSTIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA PRESENTADA indicase

- “... Por las razones expresadas en el parrafo anterior ... se consigue una estabilidad de precios de
suministro, afianzandose la optimizacion de productos en relacidon calidad/precio ...”. No se
xustifica una abaratamento dos prezos en relacidon a outras empresas (entendo que poden obter
as mesmas condiciéns)

No apartado ANEXO lll: JUSTIFICACION DE PRECIOS indicase os PREZOS DESCOMPOSTOS

- Obsérvase que os prezos detallados de man de obra estan, na maioria dos casos, mais un 30%
por debaixo das taboas salariais do Convenio Colectivo da Construcion de Pontevedra.

- Non se presentan ningun tipo de ofertas de provedores, nin compromisos de colaboracién que
xustifiquen os prezos empregados nos descompostos para subministro de materiais.

- No prezo de “Oficial 12 Fontanero/Calefactor’” empréganse tres importes distintos en tres partidas
diferentes 15,00 €/h, 15,49 €/h e 10,94 €/h.
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- Na partida de control de calidade non se indican 0s prezos unitarios dos ensaios previstos.

- Na partida de Seguridade e Saude non se indican 0s prezos unitarios dos medios previstos. O
importe previsto e de 876,19 €. No proxecto figura unha cantidade de 1.374,92 €. Segundo o artigo
7.1 do Real Decreto 1627/1997 “En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del
estudio basico, cada contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de
proteccion previstos en el estudio o estudio basico.” O contratista podera propor medidas
alternativas pero deberase xustificar que non implican diminucién dos niveis de proteccién
previstos no estudio o estudio basico.

Resulta de todo o anterior que
- non se xustifican suficientemente a oferta econdmica presentada,
- non se presentan ofertas de provedores nin compromisos de colaboracion.

Polo que a min entender NON ESTA XUSTIFICADA A VIABILIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA de
“UTE CONSTRUCCIONES CASTRO SLU — ALTRASAN SL”

2.3.- XUSTIFICACION DE “CONSTRUCCIONES OREGA, SL” (R.E 8402 DE 11/10/2014)

Preséntase nun apartado baixo o titulo JUSTIFICACION DE BAJA os custos reais da empresa para
cada partida e o aforro que se consegue en cada partida, pero non se presentan prezos unitarios,
nin se detallan os prezos descompostos.
- Nas partidas de demolicidns indicanse os custos reais de cada partida, pero nin se indican os
rendementos nin os prezos unitarios por hora dos operarios.
- Na partida 1.2.1 non se especifica nin a cantidade de formigébn empregado nin o prezo unitario
do mesmo. No custo da man de obra nin se indican os rendementos nin 0s prezos unitarios por
hora dos operarios.
- Na partida 1.2.2 na escavacion non se indican os rendementos da maquinaria nin 0s prezos
unitarios de dita maquinaria. No custo da area non se indican os rendementos nin 0s prezos
unitarios da mesma. No custo da man de obra nin se indican os rendementos nin 0s prezos
unitarios por hora dos operarios. No custo do recheo non se indican os rendementos nin 0s prezos
unitarios do mesmo.
- Na partida 1.4.1 non se indican os rendementos nin prezos unitarios do ladrillo, nin da man de
obra, nin do morteiro.
- Na partida 1.4.2 non se indican os rendementos nin prezos unitarios do material, nin do
enfoscado, nin do morteiro, nin da man de obra.
- Na partida 1.4.3 non se indican os rendementos nin prezos unitarios.
- No Capitulo 1.6 Sanitarios non se indican nin prezos unitarios dos aparatos sanitarios nin man de
obra para a sUa instalacion.
- Na partida 1.8.2 non se indica man de obra para a instalacion dos fregadeiros.
- No Capitulo 1.9 Acabados y varios indicanse prezos de cada partida, pero nin se indican os
rendementos nin os prezos unitarios por hora dos operarios.
- No Capitulo 1.10 Control de Calidade e Seguridade e Saude non se indican ni as partidas que
compofien estes apartados nin os prezos unitarios dos mesmaos
- Non se indican nin os medios auxiliares ni técnicos que se utilizaran durante a execucion da
obra.
- Non se explica en base a que se destina a cantidade que se indica para pequenas
desviaciones.

Preséntase nun apartado baixo o titulo OFERTAS DE SUBCONTRATAS E PROVEEDORES entre outras as
seguintes ofertas

- INGELETOR

Presenta unha oferta para a instalacion de alumbrado-fuerza que conten a seguinte nota “Dicho
estudio es orientativo, por falta de Documentacién grafica”

- PAVIMENTACIONES MALCA

Presenta una oferta para un pavimento continuo de cuarzo en color por un precio de 3,00 €/m2.
No apartado de XUSTIFICACION ECONOMICA DA OFERTA PRESENTADA dise que “el coste real para
la empresa es de 2,75 €/m2, ejecutado por la subcontrata Pavimentos Malca”.

- NON se presentan ofertas de subministracion de materiais (area, bloque split, formigon, ladrillos ...)

Preséntase nun apartado baixo o titulo COMPROMISOS DE COLABORACION entre outras das
seguintes ofertas




- ALUMINIOS SOBRAL

Indicase “esta empresa se compromete a efectuar los trabajos de CARPINTERIA DE ALUMINIO
contemplados en proyecto siempre y cuando ambas partes lleguen a un acuerdo sobre las
condiciones de ejecucién de dichos trabajos”

- J.S.0. Cerrajeria

Indicase “Dichos suministros se realizaran segun las especificaciones del Proyecto, previo acuerdo
de condiciones y precios con la empresa adjudicataria de las obras”

- INGELETOR

Indicase “esta empresa se compromete a efectuar los trabajos de ELECTRIDIDAD E ILUMINACION
contemplados en proyecto siempre y cuando ambas partes lleguen a un acuerdo sobre las
condiciones de ejecucién de dichos trabajos”

- PAVIMENTACIONES MALCA

Indicase “Dichos trabajos se realizaran segun las especificaciones del Proyecto, previo acuerdo de
condiciones y precios con la empresa adjudicataria de las obras”

- TUBOS IGLESIAS

Indicase “Dichos suministros se realizaran segun las especificaciones del Proyecto, previo acuerdo
de condiciones y precios con la empresa adjudicataria de las obras”

- NON hai un compromiso firme de executar a partidas correspondentes da obra, estan
condicionados a un acordo previo.

Preséntanse dous apartados mais. CERTIFICADO DE SOLVENCIA FINANCIERA e CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE DE SITUACION ANO 2013. Non son analizados neste informe

Resulta de todo o anterior que

- non se xustifican suficientemente a oferta econémica presentada,

- as ofertas das subcontratas e provedores son escasas e non abarcan a totalidade de subministros
da obra.

- 0s compromisos de colaboraciéon presentados nos son firmes

Polo que a min entender NON ESTA XUSTIFICADA A VIABILIDADE DA PROPOSTA ECONOMICA de
“CONSTRUCCIONES OREGA, SL”

O presente informe contén a mifia opinidn, segundo o meu leal saber e entender e que someto a
calquera outra mellor formada, ten caracter exclusivamente técnico e sen prexuizo do que se
formule en calquera outro informe ou requisito que se considere necesario.

Tui, 20 de outubro de 2014."

A vista do informado polo técnico municipal, a Mesa de Contratacion, por unanimidade, acorda:

1- Non admitir & licitacion as propostas econdmicas consideradas como "anormais ou desproporcionais” das
empresas " Construcciones Delfin Ferreiro Rodriguez, S.L.", "UTE Construcciones Castro S.L.U -

Altrasan, S.L." e "Construcciones Orega, S.L." dado que non se xustifica a sa viabiidade.

2.- De conformidade coas propostas economicas admitidas a licitacion, apertura realizada en acto pablico o dia
3 de outubro 2014, outorgar as seguintes puntuacions;

EMPRESA Proposicion Econémica,| Puntuacion
IVE incluido

1.- Aberman Empresa Constructora, S.L. 154.799,41 8,60
3.- Elecnor Infraestructuras 154.515,03 8,65
4.- Construcciones Fechi, S.L. 174.875,52 4,56
5.- Construcciones Abal, S.A. 191.999,57 1,12
6.- Desmaco, S.L. 161.675,87 7,21
7.- Plaintec Obras y Servicios, S.L. 147.822,73 10,00
8.- Construcciones Seovi, S.L. 169.370,96 5,67
9.- Civis Global, S.L. 162.806,77 6,99
10.-Servicon Saneamento e Obras, S.L. 181.791,49 3,17
11.-SYR-AMG, S.L. 156.004,67 8,35
12.- Emergis Construccion, S.L. 164.995,54 6,55
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EMPRESA Proposicion Econdmica,| Puntuacion
IVE incluido
13.- Sergonsa Servicios, S.L. 149.124,03 9,74
14.- Conservia Rehabilitacion y Servicios, S.L. 153.633,57 8,83
15.- Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L. 156.992,76 8,15
16.- Narom, S.L. 183.451,33 2,84
17.- Construcciones Vale, S.L. 179.993,24 3,54
18.- Decoraciones J. Bello, S.L. 163.750,66 6,80
19.- Arias Hermanos Construccciones, S.A. 155.393,35 8,48
22.- Construcciones Obras y Servicios, S.L. 158.553,74 7,84
23.- CYS Hispania, S.L. 156.348,26 8,29
24.- Hordescon, S.L. 167.267,93 6,09

Por orde de puntuacion quedarian:

Empresa Posicion
Plaintec Obras y Servicios, S.L. 1°
Sergonsa Servicios, S.L. 20
Conservia Rehabilitacién y Servicios, S.L. 3°
Elecnor Infraestructuras 40
Aberman Empresa Constructora, S.L. 5°
Arias Hermanos Construcciones, S.A. 6°
SYR-AMG, S.L. 7°
CYS Hispania, S.L. 8°
Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L. Qo
Construcciones Obras y Servicios, S.L. 10°
Desmaco, S.L. 11°
Civis Global, S.L. 12°
Decoraciones J. Bello, S.L. 1139
Emergis Construccion, S.L. 14°
Hordescon, S.L. 152
Construcciones Seovi, S.L. 16°
Construcciones Fechi, S.L. 72
Construcciones Vale, S.L 18°
Servicon Saneamento e Obras, S.L. 19°
Narom, S.L. 20°
Construcciones Abal, S.A. 21°

3.- A vista das puntuacions outorgadas a Mesa de Contratacion acorda propofier & empresa "Plaintec Obras y
Servicios, S.L." , CIF B36533776 , con enderezo en Parque Empresarial de Areas, Parcela n® 24, 36700 Tui,
como oferta econémica mais vantaxosa, que se eleva 6 érgano de contratacion para requirir 6 licitador proposto
que presente a documentacion xustificativa de conformidade co artigo 151 do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Publico asi como documentacion acreditativa dos aspectos presentados segundo de
declaracion responsable, de conformidade coa Lei 14/2013 de 27 de setembro.

Rematado o acto se extende a presente acta, que trala sta lectura é asinada por todolos asistentes, do que eu
secretaria, dou fe.

A MESA DE CONTRATACION.
O ALCALDE A SECRETARIA DA MESA
Asdo: Moisés Rodriguez Pérez Asdo. Maria Jesus Blanco Martinez.




VOGAIS:

O INTERVENTOR

Asdo: Aitor Iglesias Monzén.

O ARQUITECTO MUNICIPAL

Asdo. Javier Antofion Clemente.

A SECRETARIA DO CONCELLO.

Asdo: Irene Suarez Lopez.



