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ACTA DE CONSTITUCION DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OBRA " MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS 
RURAIS TUI. PLAN MARCO 2014-2015". PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN. 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Tui e ás 13,30 horas do día  14 de agosto de 2015, constitúese a 
correspondente MESA DE CONTRATACION, presidida por D.  Enrique Cabaleiro González, actuando como 
vogais, o interventor do concello D. Aitor Iglesias Monzón, a secretaria acctal. do concello Dª  María Jesús Blanco 
Martínez, o arquitecto técnico municipal D. Jose M. Ferreiroa González, a concelleira de Urbanismo e Facenda Dª 
Yolanda Rodríguez Rodríguez, actuando de secretaria da Mesa a funcionaria Dª María de los Ángeles Domínguez 
Ramos. 
 
PRIMEIRO.-  

 
 Con data 27 de xullo de 2015 acórdase pola Mes ade Contratación requirirá  empersa "Pavimentos y 

Viales de Galicia, S.A" que presente xustificación da viabilidade de proposta económcia presentadas no tocante á 
axeitada xustificación dos prezos ofertados en relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 
Pola empresa requirida, con data 06/08/2015. RXE 7374/2015, se presenta documentación aos efectos de 
xustificación de baixa desproporcional. 
 
Remitida a documentación presentada pola referida empresa ao arquitecto técnico municipal para emisión de 
informe, de conformidade co indicado no art. 152.3 do TRLCSP, se emite con data 10/08/2015, o que se transcribe 
literalmente: 
 
"JOSÉ MANUEL FERREIROA GONZÁLEZ, arquitecto técnico do Concello de Tui a petición do 
Departamento de Contratación para que emita INFORME sobre a xustificación de baixa 
desproporcionada da empresa PAVIMENTOS Y VIALES DE GALICIA, SL que se presentou ao 
concurso da obra de MELLORA DE PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS TUI. PLAN MARCO 2014-2015 
convocado polo Concello de Tui, emito o seguinte: 

INFORME TÉCNICO  
 
1.- ANTECEDENTES 
 

Con data 27 de xullo de 2015 constitúese a mesa de contratación  da obra MELLORA DE 
PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS TUI. PLAN MARCO 2014-2015 para realizar  a apertura da 
proposición económica. 
Despois de proceder á análise das ofertas económicas solicítaselle a PAVIMENTOS Y VIALES DE 
GALICIA, SL xustificación da viabilidade da proposta económica, co obxecto de determinar se a 
súa oferta pode ser desproporcionada ou anormal. 
 

PAVIMENTOS Y VIALES DE GALICIA, SL presenta xustificación da súa oferta (RXE/7374/2015 de 
06/08/2015), que se me achega o 7 de agosto de 2015. 
 
2.- ANÁLISIS DA XUSTIFICACIÓN PRESENTADA 
 

1.- VALORACIÓN DAS MELLORAS 
 

Indícase no apartado 3. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA que 
“… se añaden también valoradas a efectos de coste las partidas incluidas como mejoras en dicha 
oferta…” 
 

Na oferta presentada pola empresa incluíanse como melloras o incremento do prazo de garantía 
en catro (4) anos e o incremento de testigos e análise nun número de seis (6). 
 

No desglose do presuposto comparado da obra que presenta PAVIMENTOS Y VIALES DE GALICIA, 
SL, nos custos unitarios reais da empresa non se considera ningún custo polo concepto de melloras. 
 
2.- CUSTO DO AGLOMERADO EN QUENTE TIPO D-12 e BARRIDO DO FIRME 
 

Indícase no apartado 3. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA que 
“… Sucede que en las uds de mayor peso, firme de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de 
espesor y barrido del firme por medios mecánicos (marcado en rojo)… si se observa un coste bajo 
diferenciado con respecto al proyecto… 
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PAVIMENTOS Y VIALES DE GALICIA, SL ha adquirido recientemente una planta de fabricación de 
aglomerado asfáltico… 
Con la compra de los terrenos de la planta se han adquirido unas 20.000 Tn de árido, que estaban 
acopiadas en la finca … estas Tn de árido se han comprado sin coste alguno, por lo que no se van 
a tener en cuenta a la hora de considerar los costes …” 
 

No cálculo do prezo da mezcla bituminosa que presenta PAVIMENTOS Y VIALES DE GALICIA, SL, 
non se considera ningún custo polos áridos. 
 

No custo da mezcla bituminosa indícase que o custo do equipo do extendido e de 3 uds a 
1.600,00 €/ud cun total de 4.800,00 €. Pero non se indican cantos operarios  e maquinaria 
compoñen un equipo de extendido, nin canto é o custo/hora dos operarios e máquinas 
empregadas. 
 

Non se presenta xustificación da partida do barrido do firme por medios mecánicos. 
 
3.- CONCLUSIÓNS 
 
Polos motivos expostos anteriormente a criterio de este técnico considera que non está 
suficientemente xustificada a composición da oferta económica de PAVIMENTOS Y VIALES DE 
GALICIA, SL. 
 

O presente informe contén a miña opinión, segundo o meu leal saber e entender e que someto a 
calquera outra mellor formada, ten carácter exclusivamente técnico, sen prexuízo do que se 
formule en calquera outro informe ou requisito que se considere necesario e sen prexuízo do que 
decida a Mesa de Contratación como órgano competente para a estimación ou non da 
xustificación presentada. 
 
Tui, 10 de agosto de 2015." 
 
En base ao exposto anteriormente, a Mesa de Contratación, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo: 
 
Non admitir a oferta económica presentada pola empresa Pavimentos y Viales de Galicia, S.L, CIF B-94114519, 
con enderezo en Lugar de A Ermida-Marcón, 36158 Pontevedra, dado que, de conformidade co indicado o técnico 
municipal no seu informe, non está suficientemente xustificada a composición da oferta económica.  
 
SEGUNDO.-  
 

Seguidamente se procede á valoración das ofertas económicas presentadas polas empresas admitidas, 
de conformidade coa apertura pública de data 27/07/2015: 
 
 

Empresa  Importe engadido IVE  
Anos de garantía a 
mais ofertados 

Testigos a mais 
ofertados 

Asfagal Tecnicas Viariias S.L.                   65.971,72 €  4 6 
Construccions Caldevergazo S.L.                   73.810,00 €  2 6 
Construciones Fechi S.L.U.                    65.387,24 €  4 6 
Narom S.L.                    68.944,25 €  4 6 
Construcciones, obras y viales S.A.                    62.231,01 €  4 6 
Excavaciones y contrucciones Manuel 
Perez Portela S.L.                    70.973,25 €  1 6 
Obras y Saneamientos de Galicia S.L.                    72.618,16 €  2 6 
Marconsa S.L.                    69.036,09 €  4 6 
Construcciones Vale S.L.                    65.545,88 €  4 6 

 
 
Polo arquitecto técnico municipal se emite puntuación ás melloras presentadas polos licitadores: 
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VALORACIÓN DE MELLORAS 
 

INCREMENTO DO  
PRAZO GARANTÍA 

INCREMENTO  Nº 
 TESTIGOS 

TOTAL 
SUMA EMPRESA 

ANOS PUNTOS TESTIGOS PUNTOS PUNTOS 
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 4,00 24,00 6,00 24,00 48,00 
CONSTRUCC. CALDEVERGAZO, SL 2,00 12,00 6,00 24,00 36,00 
CONSTRUCCIONES FECHI, SLU 4,00 24,00 6,00 24,00 48,00 
NAROM, SL 4,00 24,00 6,00 24,00 48,00 
CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, SA 4,00 24,00 6,00 24,00 48,00 
EXC y CONSTR MANUEL PÉREZ PORTELA 1,00 6,00 6,00 24,00 30,00 
OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA, SL 2,00 12,00 6,00 24,00 36,00 
MARCONSA, SL 4,00 24,00 6,00 24,00 48,00 
CONSTRUCCIONES VALE, SL 4,00 24,00 6,00 24,00 48,00 

 
 
A continuación se indica o cálculo de puntuacións ás propostas económicas 
presentadas, que, de conformidade co indicado na cláusula 16ª.1.Criterios cuantificables de 
forma automática. Proposición económica. Baixas ofertas sobre o prezo total do contrato, 
ata un máximo de 50 puntos. Puntuarase con 0 puntos aquelas ofertas que popoñan o tipo 
establecido (83.497,94€, incluído IVE). Outorgarase a valoración máxima á oferta máis 
baixa. O resto das ofertas serán valorados proporcionalmente, de acordo coa fórmula 
establecida nos pregos: 
 
   Tipo      

  Ofertas  
           
83.497,94 € Bajas Puntuación orden

Construcciones, Obras y 
Viales, S.A.    62.231,01 €    

                      
21.266,93 €  50 1ª

Construcciones Fechi, 
S.L.    65.387,24 €    

                      
18.110,70 €  42,58 2ª

Construcciones Vale, 
S.L.    65.545,88 €    

                      
17.952,06 €  42,21 3ª

Asfagal Tecnicas 
Viarias, S.L.    65.971,72 €    

                      
17.526,22 €  41,21 4ª

Narom, S.L.    68.944,25 €    
                      
14.553,69 €  34,22 5ª

Marconsa, S.L.    69.036,09 €    
                      
14.461,85 €  34,00 6ª

Excav. y Constr. Manuel 
Pérez Portela, S.L.    70.973,25 €    

                      
12.524,69 €  29,45 7ª

Obras y Saneamientos 
de Galicia, S.L.    72.618,16 €    

                      
10.879,78 €  25,58 8ª

Construcciones 
Caldevergazo, S.L.    73.810,00 €    

                       
9.687,94 €  22,78 9ª

 
 

1º.- Do exposto anteriormente, a Mesa de Contratación, por unanimidade, acorda 
outorgar as seguintes puntuacións á proposta económica e melloras presentadas polos 
licitadores, segundo tabla que se indica a continuación: 
 
 



 4

Empresa 
 Oferta 
económica 

Puntuación 
prezo  Punt. melloras  Total  

Construcciones, Obras y 
Viales, S.A.    62.231,01 €  50,00 48,00 98,00 
Construcciones Fechi, 
S.L.    65.387,24 €  42,58 48,00 90,58 
Construcciones Vale, S.L.    65.545,88 €  42,21 48,00 90,21 
Asfagal Tecnicas Viarias, 
S.L.    65.971,72 €  41,21 48,00 89,21 
Narom, S.L.    68.944,25 €  34,22 48,00 82,22 
Marconsa, S.L.    69.036,09 €  34,00 48,00 82,00 
Obras y Saneamientos de 
Galicia, S.L.    72.618,16 €  25,58 36,00 61,58 
Excav. y Constr. Manuel 
Pérez Portela, S.L.    70.973,25 €  29,45 30,00 59,45 
Construcciones 
Caldevergazo, S.L.    73.810,00 €  22,78 36,00 58,78 
 
 

2º.- Á vista das puntuacións obtidas polos licitadores, a Mesa de Contratación, propón  
á empresa " CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A." (COVSA),   NIF nº A 36008886, como oferta económica 
máis vantaxosa, con enderezo en Herminia Fariña Cobián, Baixo, cp 36003 Pontevedra,  que se eleva ó órgano de 
contratación para  requirir ó licitador proposto que presente a documentación xustificativa de conformidade co 
artigo 151 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público así como documentación acreditativa dos 
aspectos presentados segundo de declaración responsable, de conformidade coa Lei 14/2013 de 27 de 
setembro. 
 
De seguido se extende a presente acta, que trala súa lectura é asinada  por tódolos asistentes,  do que eu secretaria, 
dou fe. 
 
A MESA DE CONTRATACION 
 
 
O ALCALDE -PRESIDENTE       A SECRETARIA DA MESA 
 
 
Asdo: Enrique Cabaleiro González                  Asdo.  Mª de los Angeles Domínguez Ramos 
 
 
 
 
VOGAIS:  
 
O INTERVENTOR     A SECRETARIA  ACCTAL. DO CONCELLO.  
 
 
 
Asdo: Aitor Iglesias Monzón.    Asdo:  María Jesús Blanco Martínez. 
 
 
 
A CONCELLEIRA DE URBANISMO E FACENDA   O ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 
 
 
Asdo. Mº Yolanda Rodriguez Rodriguez   .Asdo: Jose M. Ferreiroa González 
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