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Mellora da pavimentacién de camino entre os nicleos rurais de
“O Remesal” e “Casas Novas”, Tui.

1. MEMORIA
1.1. OBXECTO DAS OBRAS

Por orde do Alcalde do Concello de Tui reddctase o presente proxecto para a sba
inclusion no PLAN MARCO : Mellora de camifios municipais de acceso a explotacions
agrarias 2016 (Resolucion de 25/01/2016), tendo por obxecto definir a nivel de proxecto
de execucién as obras de mellora da pavimentacion de:

- Camifno entre os nicleos rurais de “O Remesal" e "Casas Novas”, Tui

2. ANTECEDENTES E SITUACION PREVIA AS OBRAS

O longo dos anos, o Concello de Tui fen acometido diferentes obras neste viario de solo
urbano para dotar das redes municipais de saneamento e de abastecemento de augas
e o confinuo paso de vehiculos provocan un grave deterioro dos mesmos.

O Concello de Tui redacta o presente proxecto co fin homoxeneizar o pavimento e de
mellorar a seguridade vial nestes dmbitos asi como o da totalidade do municipio.

2.1. XUSTIFICACION DA SOLUCIONS ADOPTADAS

Debido o estado do pavimento do vial considérase convinte as seguintes accions:

- Llimpeza de cunetas e formacion donde non tena.

- Escarificado, compactacion e formacién de firme na parte do vial que esta
en terra.

- Varido e Regularizacién na parte do vial que esta pavimentado en
aglomerado.

- Demolicion de firme e posterior formacién na zona do vial no que o
pavimento esta moi deteriorado.

2.2. SUPERFICIES

A superficie total a pavimentar:
o Mellora da pavimentacion superficie total. SUP: 6420 m2.
= Tramo 1: 195 ml (Demolicién de pavimento + compactado + asfaltado
D-12 6cm)
=  Tramo 2: 630 ml (Regularizaciéon aglomerado 1cm)
= Tramo 3: 780 ml (Escarificado + compactacion + asfaltado D-12 6cm)

2.3. PROGRAMA DE NECESIDADES.

Tratase da renovacion por deterioro da calzada. Non se modificaran as pendentes
actuais existentes.
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3. NORMATIVA URBANISTICA.
CAMINO DE ACCESO ENTRE OS NUCLEOS RURAIS DE CASAS NOVAS E REMESAL
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SITUACION RANDUFE , Tui.

PROMOTOR Excmo. Concello de Tui

PROMOTOR Excmo. Concello de Tui

PLANEAMIENTO VIXENTE Plan Xeral de Ordenacion Municipal de Tui. (PXOM- 2011)

CUALIFICACION DO SOLO RURAL - SOLO DE PROTECCION FORESTAL - AREA DE
EXPANSION DE NUCLEO RURAL.

CONDICIONS DAS INFRAESTRUTURAS

ACCESO RODADO Vial pavimentado
ABASTECEMENTO DE AUGA NO
SANEAMENTO NO
ENERXIA ELECTRICA NO

2des
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TRABALLOS PREVIOS.

Realizarase unha planificacion da tfotalidade da obra, establecéndose un orden de
actuacién de maneira que se implanten itinerarios alternativos para o tréfico.

DEMOLICIONS
Se procedera a demolicién do firme no primeiro framo do vial de lonxitude 195 ml.

FIRMES
»  Tramo 1: 195 ml (Demolicion de pavimento + compactado + asfaltado
D-12 6cm)
Formacion de pavimento de D-12 6cm.

=  Tramo 2: 630 ml (Regularizacién aglomerado 1cm)
Limpeza de firme e regularizacion de firme acon aglomerado en quente de 1cm.

= Tramo 3: 780 ml (Escarificado + compactacion + asfaltado D-12 6cm)
Escarificado de la base de firme actual y posterior formacion de base y asfaltado de vial
con firme D-12 6cm.

REPOSICION E LIMPEZA.

Una vez rematado o pavimento, se procederd a impeza do mesmo a fravés de
barredoras mecdnicas.

5. PRAZO DE EXECUCION

Debido as caracteristicas, volume, tipoloxia construtiva e subministro dos materiais
comrespondentes as obras, considerase como necesario, para a total terminacion das
obras e entrega para o seu uso, un prazo de execucion de 30 dias a partires da firma do
Acta de Comprobacién do Replénteo e Inicio das Obras.

6. PREGO DE CONDICIONS
Achégase co presente proxecto.

7. NORMATIVA DE USO OBRIGATORIO
Achégase co presente proxecto.

8. VALORACION ECONOMICA

As obras comprendidas neste proxecto alcanzan os seguintes importes:
Presuposto de Execucion Material 55.353,72 euros
Presuposto de Execucién por Contrata 79.703,81 euros

O Presuposto de Contrata, e o resultado de engadir & execucion material o frece (13) por
cen de gaostos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais, faxas da
Administracion, honorarios por direccion de obra e demais derivados do contrato, o seis
(6) por cen de beneficio industrial del contratista e o vinte un (21) por cen de IVE.

9.  REVISION DE PRECIOS

Debido a inmediata execuciéon da obra de urbanizacién unha vez se adxudique a mesma
non se estima oportuna a revisién dos prezos. Soamente se xustificaria a revision de prezos
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si se prodUcese unha paralizacion da obra por causa maior superior a 1 ano.

10. ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE

Achégase co presente proxecto o Estudo Basico de Seguridade e Saude para as obras
definidas. Este estudo axUstase ao Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se
establece disposicions minimos de seguridade e saude nas obras de constfrucion.

11. ESTUDO XEOTECNICO.

As obras consideradas no Proxecto non requiren un estudo xeotécnico por tratarse de
reparacion do firme dunha estrada en funcionamento.

12. PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Para verificar o cumprimento das caracteristicas construtivas da obra executada
redlizaranse a toma de festigos e andlise por empresa especializada en tres puntos a
definir pola direccion facultativa.

13. AUTORIZACIONS E CONCESIONS NECESARIAS

Por fratarse de obras de reparaciéon dun viario existente, situado en solo urbano de rural,
non se precisa de nova ocupacion de terreos. Non se precisa ningunha autorizacién
sectorial.

14. MANIFESTACION EXPRESA E XUSTIFICADA DE OBRA COMPLETA

MANIFESTACION EXPRESA E XUSTIFICADA DE JBRA LAMFLEIA
Na redaccién do presente proxecto ddse cumprimento Gs normas vixentes e requisitos
esixidos polos arfigos 125 e 127 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administraciéns Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, e
refirese a unha obra completa na que se contemplan tédolos elementos que a
componen, e polo tanto susceptible de utilizaciéon independente.

15. CLASIFICACION DO CONTRATISTA

De acordo co artigo 133 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions
PUblicas aprobado polo Real Decreto 1098/2001 de 12 de Qutubro, que remite ¢ texto
refundido da Lei de Contratos do Sector PUblico aprobada polo Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, segundo o artigo 65, por ter estas obras un presuposto menor
& 350.000 euros, non se esixe clasificacion ds empresas que se presenten a licitacion.

16. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

De acordo co disposto no artigo 126 da Lei de Coniratos do Sector PUblico aprobada
polo Real Decrefo Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, procedeuse ao replanteo
xeométrico das obras incluidas no presente Proxecto, resultando unha sensible
coincidencia coa realidade, sen que se aprecien dificultades para a sia execucion.

17. PLAN DE OBRA

O conftratista esté obrigado a presentar un programa de traballo no prazo de 1 mes, salvo
causa xustificada, desde a nofificacion da auterizacion para inicialas obras. Esta cldusula
debera figurar sempre que a total execucion da obra este prevista en mais de unha
anualidade.

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

O prazo de garantia da obra e dun ano contado a partires da data do Acta de
Recepcion da Obra, segun prescribe a lexislacion vixente.

4ddes




1

EXCMO. CONCELLO DE TUI T l/\.J i
— il

Paxina 5 de &

19. DOCUMENTOS

MEMORIA

NORMATIVA URBANISTICA

MEMORIA CONSTRUTIVA

PRAZO DE EXECUCION

PLAN DE OBRA

XESTION DE RESIDUOS

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

PREGO DE CONDICIONS E NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
PRESUPOSTO

PLANOS

)
Ere cnic%\Aunic%pcl
oY &

= DOCUMENTO APROBA
& RESOLUCION DE
[427 oy ALCALDIA DE
dividriBarieiro Gonzdlez. 18 JUL. 2016
A SECRE

S5de 5

00000000000 000°2009000008000000000000000002000000CFPFOTIOITTTEN




EXCMO. CONCELLO DE TUI

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

18 JUL. 2016

A SEC

Estudio de Seguridade e Saude




DOCUMENTO APF DO POR
RESOLUCION DE /.. .ALDIA DE
DATA;

18 JUL. 2016

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Paxing 1 de 23

MELLORA DA PAVIMENTACION DUN CAMINO ENTRE OS
NUCLEOS RURAIS DE “O REMESAL" E "CASAS NOVAS", TUI.

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE QUTUBRO POLO QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E
SAUDE NAS OBRAS DE CONSTRUCION (B.OU.E. 25/10/97) REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RISCOS
LABORAIS POLO QUE SE DESENVOLVE O ARTIGO 24 DA LE[ 3171995, DE 8 DE NOVEMBRO. DE PREVENCION DE
RISCOS LABORAIS.

1.- ANTECEDENTES E DATOS XERAIS

1.1.- XUSTIFICACION DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

O real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade e
salde nas obras de construcion. establece no Arfigo 4, apartado 2. que nos proxectos de obra non incluidos nos
supostas previstos no apartado 1 do mesmo Arfige, © promotor estare obrigado a que na fase de redaccion do
proxecio elaborese un Estudo Basico de Seguridade e Saude. Por tanto hai gue comprobar que se dan todos os
supostos sequintes:

a) O orzamento de Execucion por Contrata (P.E.C.] & inferior o 450.759,08 Euros.

Praze de execucion previsto = 180 dias.

NUmere de traballadores previsto que traballen simultaneamente = 6 fraballadores (Neste apartado basta
que se dea unha das duas circunstancias).

b| O volume ds man de obra estimada & inferior a 500 xornadas (suma dos dias de fraballo do total dos
fraballadores na obra).

¢] NUmere aproximado de xornadas 3946 xornadas.

d) Non & unha obra de fUneles, galerias, conducions subterraneas ou presas.

1.2.- OBXETO E AUTOR DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

O presente Estudo Bdsico de Seguridade = Saude esta redactado poro dar cumprimento ac Real Decreto
1627/1997, de 24 de Outubro, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade e saude nas obras de
consirucion, no marco da Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevencion de Riscos Laborais. O autor € Fabidn
Barreiro Gonzalez, e a sUa elaboracion foi encargado polo Concello de Tui de acordo co artigo 3 do R.D.
1627/1997, se na obra intervén mdis dunha empresa, ou unha empresa € fraballadores aufonomos. ou mais dun
traballador auténomo, © Promotor deberd designar un Coordinador en materia de Seguridade & Saude durante
a execucion da obra. Esta designacion debera ser obxecto dun contrato expreso.

De acordo co arfigo 7 do citado R.D., © obxecto do Estudo Basico de Seguridade & Saude & servir de base
para que o conifrafista elabore o corespondente Plan de Seguridade e Sadde no Traballo. no que se analizaran,
estudaran, desenvolveran e complementaran as previsions confidas neste documento, en funcién do seu propio
sistema de execucion da obra.

1.3.- DATOS DO PROXECTO
O presente Estudo Basico de Seguridade e Saude refirese o Proxecto cuxos datos xerais son:

Localizacién MELLORA DA PAVIMENTACION DUN CAMINO ENTRE OS
NUCLEOS RURAIS DE “O REMESAL" E "CASAS NOVAS", TUL

Presuposto de Execucion Material 55.353.72 euros

Prazo de execucion previsio 30 dias

NUmero maximo de operarios 6

Total aproximado de xornadas 15

1.4.- DESCRIPCION DO EMPRAZAMENTO E DA OBRA

Na seguinte taboa indicanse as principais caracieristicas e condicionantes do emprazamento onde se realizard a obra:

DATOS DO EMPRAZAMENTO

Accesos a obra Rodados
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Topografio do terreo Plano
Subministro de enerxia eléctrica Existe
Subministro de auga Existe
Sistema de saneamento Existe

Na tdboa seguinte indicanse as caracteristicas xerais da obra a que se refire o presente Estudo Bdsico de
Seguridade e Saude, e descripense brevemente as fases de que consta:

DESCRIPCION DA OBRA E AS SUAS FASES

Firmes granulares

Estendido de aglomerado

Manipulacién do formigdn

1.5.- INSTALACIONS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA

De acordo co apartado 15 do Anexo 4 del R.D.1627/97, a obro disponierd dos servizos hixiénicos que se indican
na seguinte taboa:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestiarios con asentos e taquillas individuais, provistas de chave.

X Lavabos con auga fria, auga quente, e espelio.

Duchas con auga fria e guente.

X | Reftretes.

De acordo co aparfado A 3 do Anexo VIN do R.D. 486/97, a obra dispord do material de primeiros auxilios gue
se indica na taboa seguinte, na que se inclUe ademais a identificacién e as distancias cos centros de asistencia
sanitaria mdis proximos:

PRIMEROS AUXILIOS E ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE E UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeiros auxiiios Caixa de primeiros auxilios portatil Na obra
Centro Saude Tui
Asistencia Primaria (Urxencias) Pr.Gailicia,5/N , 36700, TUl (PONTEVEDRA) 3.5KM
986601936

Complexo Hospitalario de Meixoeiro
Asistencia Especializado (Hospital) Meixoeiro, s/n - 36214 Vigo 25 KM
(PONTEVEDRA) 986 811 11

1.6.- MAQUINARIA
A maguinaria gue se prevé empregar na execucion da obra indicase na taboa adxunta:

X | Camiénrego asfdltico X Formigoneiras
Retroescavadora X Camidns
X Martelo rompedor
X

X
X | Maoguinaria para movemento de terras
X

Femamenta en xeral Ferramentas manuais
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1.7.- MEDIOS AUXILIARES

No taboa seguinte relacionanse os medios auxiiores que van ser empregados no obra e as suas
caracteristicas mais imporianies:

MEDIOS CARACTERISTICAS:

Escaleiras de man:
Iapatas anti-escomregadizos. Deben exceder en | m. o altura a salvar,
Separacion da parede na base = ' da altura tofal.

Instalacion eléctrica:
Cadro xeral en caixa estanca de dobre ilamento, sifuado a h>Im:
Interruptores diferenciais de 0.3A en lifnas de maquinas e forza.
interruptores diferenciais de 0.03A en lifias de iiluminacion o tensidn->24V,
Interruptor magneto térmico xeral omnipoiar accesible desde o exterior.
interruptor magneto térmicos en lifias de magquinas. tomas de corente & alumado.
A instalacion de cables sera aerea desde a salda do cadro.
A posta a terra (caso de non utilizar a do edificio) seré < 80 ohmios.

2.- RISCOS LABORAIS

2.1.- RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacién de riscos laborais gque podendo presentarse na obre, van ser totaimente evitados mediante a
adopcion das medidas técnicas que famen se incluen:

RISCOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados do rotura de instalacions existentes:

Neufralizacién das instalocions existentes.

Presenza de lifias eléciricas de dita tensidon: Corte do fluido. poste o terra e curtocirculto de aéreas ou
subterraneas os cables.

2.2.- RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE

identificacion de riscos laborais que non poden ser completamente eliminados, e as medidas preventivas e
proteccidns técnicas que deberdn adoptarse para o control e a reducion deste tipo de riscos. A primeira taboa
refirese o aspectos xerais que afectan & totalidade da obra. € as restantes aos aspecios especificos de cada
unha das fases nas que esta pode dividirse.

ESCAVACION A CEO DESCUBERTO

Para a execucion escavacions deberd precederse ao baleirado previo do mesmo até unha profundidade de
1 metro sobre o nivel actual do tereo.

O baleirade do terreo, creosc nesta profundidade, realizarase mediante pa cargadora até a cota de
nivelacién das zaopatas, fransportando as terras exiraidas con camidns até zona de provision pare a sua posterior
ventilacion.

As pendentes da rampla de acceso seran do 12% en fromo recto. sendo estas de anchura suficiente para
facilitar o acceso de maguinariac & camions, superando en calguera caso 05 6 Metros esixidos No acceso ao
viaric,

A refirada da rampla de accesc. asi como a execucion das gabias e pozos de cimentacion e saneamento,
reglizarase coa retroescavadora.

A escavacion de soto realizarase mantendo o noiro natural do terreo.

Riscos mdis comuns:

= Esborralle de terras.

= Deslizamento da coroacion dos noiros.
= Esborralle de terras por filtracions.
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= Esborralle de terras por sobrecargo dos bordos de coreacién de noiros.

* Desprendemento de teras por alteracién do corte por exposicion & intemperie durante longo tempo.
Desprendemento de terras por afloramento do nivel fredtico.

= Atropelos, colisions, xiros € falsas manobras da maguinaria para movemento de terras, (pas @ camidns).
* Calda de persoas, vehiculos, maquinaria ou obxectos dasde o bordo de coroacién da escavacion.

= Caida de persoas ao mesmo nivel.

= Qutros.

Normas ou medidas preventivas:

* En coso de presenza de auga na obra (alfo nivel fredfico, fortes choivas, inundaciéns por rotura de
conducions), procederase de inmediato ¢ sUo achique, en prevencidn de alteraciéns do temrso que
repercutan na estabilidade dos noiros.

* A fronte de avance e noiros loterais do baleirado. serdn revisados polo Capataz. (Encargado ou Servizo de

Prevencion|, antes de renovar as tarefas interrompidas por calgusera causa, ¢o fin de detectar as alteracions

do terreo que denoten risco de desprendemento.

Sinalizarase mediante unha lifia (en xeso, cal, etc.) o distancia de seguridade minima de aproximacion, 2

m.. oo bordo do baleirado. (como norma xeral).

= A coroacion de nolros do baleirado ds gque deben acceder as persoas. protexeranse medianie unha
varanda de 90 cm. de alfura, formada por pasamans, listén intermedio e rodapé, situada a 2 metros como
minimo do bordo de coroacion do noiro.

= Prohibese realizar calguera tfrabalio ao pé de noiros inestables.

= Inspeccionaranse antes da continuacion de  troballos inferrompidos por calguera causc © bo
comportamenio das estiamentos. comunicando calguera anomalic & Direccidon da Obra tras paralizar os
frabalios suxeitos qo risco detectado.

= Instolarase unha barreira de seguridade (vale, varande, beirarria, eta.) de proteccidn do acceso peonil ao
fondo do baleirado, de separacion de superficie dedicada ao transito de maquinaria e vehiculos.

= Se prohibe permanecer (ou frabaliar) na conterna do radio de accién do braze dunha mdaquing para ©
movamento de terras.

= Se prohibe permanecer (ou traballar] ao pé dunha fronte de escavacion recentemente aberto, antes de
proceder ¢ sUa saneo, (entubado, etc.).

= As manobras de cargo o culler de camidns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou Servizo de
Prevencion).

* Se prohibe a circulacion interna de vehiculos @ unha distancia minimo de aproximacion do bordo de
coroacion do baleirado de, 3 m. para vehiculos lixeiros e de 4 m. para os pesados.

Pezas de proteccién persoal recomendables:
= Roupa de fraballo.

* Casco de poliefileno (ufilizarano, ¢ parte do persoal a pé, os maquinistas & camioneiros, que desexen ou
deban abandonar as comespondentes cabinas de conducioén).

» Botas de seguridade.

* Botas de goma (ou P.V.C.) de seguridade.

= Traxes impermeables para ambientes chuviosos.
* Luvas de coiro, goma ou P.V.C.

FIRME NULARES

Riscos:

= Sinisiros de vehiculos por exceso de carga, mal manfemento ou inadecuado estado dos caminos de servizo.
» Caidas de material desde as caixas dos vehiculos.

« Caidas de persoal desde as caixas ou carrozarias dos vehiculos.

= Caida ao mesmo nivel.

= Interferencias entre vehiculos por falta de direccion ou sinalizacion nas manobras.

= Afrépelo de persoas, sobre todo durante manobras marcha atrds, falta de visibilidade, etc.
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» Accidentes por conducion en ambientes pulverulentos de pouca visibilidade.

« Caida de maquinaria & persoal polos noiros de terraplén.

« Envorco da maquinaria duranie o estendido do material.

= |nterferencias con linas aéreas e subterraneas.

» Vibraciéns sobre as persoas (condutores).

« Ruido ambiental.

» |ritacion dos ollos debidas as condicions de traballo en ambientes pulverulentos.
« |rritacion das vias respiratorias debida @ inhalacion de po.

Medidas:

« Duranie o fase de organizacién da obra, definiranse os ifinerarios da maquinaric fratando de evitar as
cruces e percoridos polas vias publicas.

» A maquinaric e vehiculos alugados ou subcontratados seran revisados antes de comezar a traballar a en a
obra. en todos os elementos de seguridade, esixindose ae dia © libro de mantemento e o cerfificado que
acredite, a sua revision por un taller cualificado.

« A circulacién de vehiculos realizarase a un maximo de aproximacion ao bordo da escavacion non superior
aos 3 m paro vehiculos lixeiros e de 4 m para 0s pesados.

= Co fin de evitar posibles accidentes durante as operacions de estendido do material e compactacion na
execucion de ferrapléns e pedraplenes deberdan quedar perfectamente definidos os puntos de verfedura
do material empregando ademais topes de fin de percorrido parc as maquinas, asi mesmo, debera evitarse
a presenza de persoas na zona de manobra. Para coordinar estas operacions disporase de senalistas que se
situardn en zonas moil visinles e controladas. Sinalizaranse os accesos e percomrido dos vehiculos no interior
da obro para evitar as interferancios, tal € como se desefnou nos planos ou ne corespondente pian de
seguridade e salde do obra, Asi mesmo sinalizaranse os accesos ¢ via publica mediante sinais normalizados
de <>, <> e <>, tal & como indican os planos.

» Paro evitar os accidentss pola presenze de bulleirais & blandones nos camifios de circulocidn procederase
Qo seu saneamento cubrinde as fochancas € eliminando os blandones compaciando mediante pedraplen
ouU Zahorras.

Todo o persocl que manexe o maguinaric necesaric para a execucion destes traballos, serd especialisia no
manexo destes vehiculos, estando en posesion da documentacion de capacitacion acreditativa,

Todas as maguinas que intervefan no estendido e compactacién irdn* equipadas dun avisador acustico e
luminoso de marcha atrds.

« O persoal que manexe a maoquinario de obra demosirard ser especialista na conducion segura destes
vehiculos, estando en posesion da documentacion de capacitacién acreditativa.

» Cando se tefa que circular por superficies inclinadas, farase sempre segundo a lifa de maxima pendente.
Un dos riscos madis importanies € o envorco de camiodns bafeiras no momento de levantar totaimente o
caixa, para jso débese asegurar que o basculomento realizarase nun terreo perfectamente horizontal.

= Queda terminantemente prohibido sobrecargar os vehiculos por encima da carga maxima admisible que
levaran sempre escrita en lugar visible,

» Prohibese o transporie de perscal féra da cabina de conducion e/ou en numero superior aos asentos
existentes no Interior.

* Regaranse periodicamenie os fallos, as cargas e caixas de camidn, para evitor os rebumbios,
|especialmente se. se deben fransporiar por vias publicas, rias ou estradas, onde se colocaran lonas para ©
tapado do material).

» As descargas de material para estendido realizaranse afastadas dos bordos do teraplén, de forma que a
magquinaria de estendido. susceplible de envorco, non se precipite polo noiro. Duranie o izado da caixa
prestarase especial atencion ds lifas agreas de tension, teléfono...

» Durante o descarga do material, os traballadores manterdn unha distancia de seguridade de 5 m.

= O maior perigo dos rodetes de compactacion reside nos descoidos do operador por fratarse dun traballo
mondtono, en consecuencia deberase insfruir convenientemente ao persoal. Seguir recomendacions para
operacions de compactacion.

= Manterase unha distancia de seguridade aos bordos do terraplén, para evitar a coida da maguina polo
noiro. Sinalizaranse os bordos de noiros € terraplens.
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= Comunicarase aos responsables do pargue de magquinaria, calguera anomalia observada, e farase constar
no parte de fraballo.

= Estd prohibido traballar ou permanecer cbservando as manocbras, dentro do radio de accidon da culler
dunha maguina para o estendido dos terras vertidas no recheo.

» Prohibese o marcha atrds dos camions coa caixa levantada ou durante @ manobra de descenso da caixa
fras o vertedura de terras, en especial en presenza de tendidos eléciricos aéreos.

= Estorg prohibido descansar xunto @ magquinaria durante as pausas.

Equipos:

Proteccion das vias respiratorias:
= Mascara anti-po.

Proteccion total do Corpo:
= Roupa de traballo apropiada.

Protectores de cabeza:
= Casco de seguridade,

Protectores dos ollos e da cara:
* Lente de seguridade anti-proxeciones e po.

Protectores de pes & pernas:
* Calzado paro conducion.

Proteciores de tronco e do abdome:
= Faixa anti-vibratorios.

EXTENDIDO DE AGLOMERADO

Riscos:

* Caidas ao mesmo nivel.

= Caidas de material desde as caixas dos vehiculos.

» Caidas de persoal desde as caixas ou carrozarias dos vehiculos.

» Queimaduras producidas por contacto con asfalto en quenie.

* Queimaduras producidas por contacto con partes quentes das magquings.

= Queimaduras producidas pola combustion de materiais inflamables.

* |ritacion do pel e ollos producida polos fumes desprendidos do astalto en quents.

= |ritacion das vias respiratorias producida por inhalaciéon dos fumes desprendidos do asfalto en quente.
* Afrdpelos producidos por maquinaria propia de obra.

= Afrdpelos producidos por maguinaria allea & obra, (traballos preto de vias abertas ao trafico).

« Esmagamento producido por envorco de magquinaria.

s Sinistros de vehiculos por exceso de carga, mal mantemento ou inadecuado estado dos camifios de servizo.
= Interferencias entre vehiculos por falta de direccidn ou sinalizacién nas manobras.

= |Interferencias con lifas agreas.

= Vibracions sobre as persoas.

* Ruido ambiental.

* Tensidn térmica derivado dos traballos redlizados baixo altas temperaturas (chan quente material radiocion
solar vapor].

= Sobreesiorzos (extension).
Medidas:

= En caso de manterse a circulacién pUblica por carris anexos, disporase de sinalizacion viaria adecuada ao
fipo de desvio, e persoal encargado da coordinacion do frafico dotado das proteccions individuais e
colectivas que obrigue a normativa.

= Os vehiculos de compactacién contardn con cabina de seguridade de proteccion en caso de envorco, &
en caso de utilizarse instalarase un toldo de proteccion solar sobre © posto dos condutores.

= Na execucion de firmes deberd evitarse g presenza de persoas na zona de manobra. Sinalizaranse os
accesos & percormido dos vehiculos no interior da obra para evitar as interferencias, tal & como se desefou
nos planos ou no correspondente plan de seguridade e saude da obra.
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= En caso de manterse a circulacion pubiico por carris anexos, disporase de sinalizacion viaric adecuada ao
fipo de desvic, € persoal encargado da coordinacion do trafico dofado das proteccions individuais e
coleciivas que obrigug o normativa.

* Todo o persoal gue manexe a maquinario necesara para a execucion destes traballos, serd especialisia no
manexo destes vehiculos, estando en posesion do documentacion de capacitacion acredifativa.

« Todos os vehiculos seran revisados periodicamente quedando reflectidas as revisions no libro de
mantemento.

» Comunicarase gos responsables do pargue de magquinaria, calquera anomalic observada, e farase constar
no parte de traballe.

= Todas as maguinas gue interveian no estendido e compactacion iran equipadas dun avisador acustico e
luminoso de marcha atras.

= Non se permitird a permanencia sobre ¢ estendedora en marcha doutro persoa que non sexa o condufor
da entendedora.

* Manteranse libres de obxectos as vias de acceso @s maguinas, asi como o pasarela de cruzamento da
entendedora.

= Non se utilizara gasolina nin outro disolvente inflamable poro o limpseza de ferramentas.

= A maquinaria contare con extintores de po quimico.

= Sobre a maquina, xunio aos lugares de paso & nagusles co risco especifico. adheriranse os seguintes sinais:

Perigo sustancias quentes (Perige, lume).
Rotulo: NON TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS

= En precaucion dos riscos causados por paries mobiles, os parafusos sen fin repartidores situados ao ancho e
no interior da maauina, deberan ir protexidos no seu parie superior p.e. por unha reixa. Cando os parafusos
reparfidores excedan o ancho da maquina iran protexidos polo menos con varandas.

* As regras felescopicas aue durante ¢ fraballo de extension e recolida poidan provocar risco de
afrapameanto ou corte, deberdn estar provistas de luces amarelas dastellastes gue se acenderdn cada vez
que g regra sexa accionada.

* Vixiorase o izodo dos caixas dos camions en curvas de pronunciado peralte € en zonas con presenza de
tendido asrec. Establecer gdlibos.

= Durante os operacions de enchido do tolva de recepcion, os operarios deberan situarse por diante da
maquina en prevencion de riscos por afrdpelo durante as manobras.

= Todas as plataformas de estancia e seguimento da entendedora, estardn dotadas de varandas.

= Queda prohibide o acceso dos operarios @ regra vibrante durante as operacions de estendido.

* Recomendase que o condutor utilice cinto anti-vibracion.

= O condutor da entendedora seguird as recomendacions dadas para condutores de moquinaria.

= Durante o posta en obra das regas asfalticos, os traballadores manteran unha distancia de seguridade
adecuada e situaranse sempre a sotavenio.

= O equipo de compactacion manterd unha distancia de seguridade respecto ao de estendido minima de 8
metros.

« Os senalistas situaranse en zona visible.

= Os vehiculos compactacion e apisoado contardn con cabina de seguridade de proteccién en caso de
envorco, e en caso de utilizarse "porticos anti-xiro" instalarase un toldo ds proteccién solar sobre o posio dos
condutores. = Garantirase a ventilacion cando se traballe en tineles ou lugares pechados.

» Os traballadores non poderan modificar forma habitual dos E.P.I's (subir mangas, desabrochar camisa...), xa
que estarian expostos o graves queimaduras.

= Agueles gue traballen xunto & maquina entendedora terén conecemento de cales son as partes extensibles
e basculantes desta, asi como dos riscos que comen,

Equipos:

Proteccion das vias respiratorias;

* Mascara de proteccion facial de 20 cm. de lonxitude.

Proteccion total do Corpo:

* Impermeable.

* Roupo de traballo apropiada.

= Roupa de traballo constituida de material ignifugo, ampia. con pescozo e pufios pechados.

Protectores de cabeza:
= Chapeu de pallo ou asimilable para proteccion solar.
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Protectores dos olios € da cara:
= |ente.

Protectores de mans e brazos:
= Luvas de coiro que cubran as bonecas e suficientemente folgados de modo que se poidan quitar con facil
idade.

Proteciores de oido:
= Protectores auditivos.

Protectores de pes e pernas:
= Botas de traballo con sola de 15 cm. de espesor.

Protectores para a pel:
» Cremas de proteccion e pomadas

MANIPULACION DO FORMIGON

Riscos:
» Coidas de persoas e/ou obxectos ao mesmo nivel (tropezos, esvarons, etc|.

» Coidas de persoas e/ou obxectos o distinfo nivel (caidas desde forxados, medios auxiliares. rotura de
bovedilias, rotura de encofrados, efc).

= As derivadas de trabalios sobre chans himidos ou mollados.

= Contactos co formigén (dermatite por cementos).

= Os derivados da execucion de traballos baixo circunstancias meteoroldxicas adversas (traballos ao aire
libre).

= Vibracions por manexo de vibradores manuais.

= Afrapamentos con partes mobiles da maguinaria ufilizada.

= Esmagamenio ou sepultamento por coremento de terras (cimentacions).

» Proxeccion de particulas nos ollos.

= Posturas inadecuadas.

* Sobreesforzos.

* Ruido.

* Contactos eléctricos,

Medidas:
Normas ou medidas bdsicas para a vertedura do formigdén mediante canaleta ou cubo:

« Instalaranse fortes topes final de percorido dos camidns formigoneiras, en evitacion de xiros en verieduras a
cimentos, gabias ou pozos.

» Se prohibe achegar as rodas dos camions formigoneiras @ menos de 2 m. (como norma xeral] do bordo da
escavacion.

= Se prohibe situar aos operarios detrds dos camions formigoneiras durante o refroceso.

» |nstalorase un cable de seguridade amarrado a puntos sdlidos, no que enganchar o mosguetdn do cinto de
seguridade nos tallos con risco de caido desde altura.

» A manobra de vertedura serd dirixida por un capataz que vixiara non se realicen manobras inseguras.

* Modificarase no preciso a sinalizacién de bordos de escavacion para o formigonado, debendo logo
colocarse como antes,

= Se prohibe cargar o cubo por encima da cargo maxima admisible do guindastre gue o sustenta.

» Sinalizarase mediante marca horizontal o nivel méximo de enchido do cubo de formigan.

» Sinalizarase mediante frazas no chan | ou corda de bandeirolas) as zonas batidas polo cubo.

» A apertura do cubo para vertedura executarase exclusivamente accionando 0 panca para iso, Coas mans
protexidas con luvas impermeables.

Proteccion total do Corpo:

* Roupa de traballo opropiada.

Protectores de cabeza:
= Chapeu de palla ou asimilable para proteccion solar.

Proteciores dos olios e da cara:
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» Lente de proteccion contra salpicadura. DOCUMENTO APROBADO POR
Proteciores de mans & brazos: RESOLUCION DE ALCALDIA DE

= Luvas de coiro e goma. D AT A

Proteciores de pés e pernas:
* Calzado de seguridade.

Protectores do tronco e do abdome:
= Chaleco reflector.
= Cinto ou faxo para sobre-esfuerzos.

MAQUINARIA
CAMION REGO ASFALTICO

% SECRETA

Riscos:

= Caidas ao measmo nivel.

» Caidas desde as maquinas.

= Incendio.

* Queimaduras preducidas por contacto con partes quentes das maquings e produto,
=« Atropelos producidos por maguinario propia da obra.
» Afrdpelos producidos por maquinario allea & obra.

= Colisions con outros vehiculos de obra.

xiros por terraplén.

» Cortes e golpes,

» Ruido.

= Po.

Medidas:

« Considéranse neste apartado a execucion de regas asfdliicos de imprimacion ouv adherencia que se
executan previo ao estendido do aglomerado.

= Poden ser realizados mediante rego directamente de cuba ou ben medionte estendido por persoal a pé
manexando, mangueiras conectadas a cuba, para o seu estendido.

Antes de proceder @ extension do ligante, imparase o superficie de po. sucidade. barro seco. etc utilizando
vamedoras.

= Manierase unha coidadosa supervision do aseo persoal dos traballadores.

Evitarase o contacto directo coa pel.

= Para iso as persoas que se dediguen aos riscos asfdlticos deben usar un equipo de proteccién adecuado,
que inclua lentes, roupa e protectores faciais a fin de protexer os ollos e @ cara.

* Queda ferminantemente prohibido fumar menires se estean realizando as regas asidlticos.

= Parag evitar os riscos de atropelo e afrapamento, ¢ persoal gue traballe o pé debe ir equipade en todo
momento de chaleco reflector homologados e, en perfecto estado de visibilidade.

* Deberd evitarse a presenza de persoas na zona de traballo. Para iso débese sinalizar o percomido dos
vehiculos e persoal do monton no interior da obra para evitar as interferencias.

* En caso de manterse a circulacion publica por caris anexos, disporase de sinalizacion viaria adecuada ao
tipo de desvio e persoal encargado da coordinacion do irafico dotado das protecciéns individuais e
coleclivas que obrigue a normativa.

= Non se ulilizard gasolina nin outro disolvente inflamable para ¢ limpeza de ferramentas. Poden utilizarse
disolventes menos voldiiles como o querosenc pero en zonas ben ventiladas.

= Vixiorase que non exista fontes de calor ou lume a menos de 15 m. do zona de estendido das regas
asfalficos.

« camion cuba que contena os liquidos asfaliicos contard con exfintores de po quimico ou didxido de
carbono.

= Sobre o maquina, xunto aos lugares de paso e nagueles co risco especifico, adheriranse os seguintes sinais:
Perigo sustancias quentes (Perigo.- lume).
Rotulo: NON TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.




EXCMO. CONCELLO DE TUI

Paxina 10 ge 23

Durante a posta en obra das regas asfalticos, os traballadores manteran unha distancia de seguridade
adecuadao e situaranse sempre a sotavento.

Garantirase a ventilacion cando se traballe en tuneles ou lugares pechados.

No caso en que se producise algunha gueimadura por contacto co astalto quente debe arrefriarse
rapidamente a zona afectada con auga abundante fria. En caso de queimaduras extensas debelias cubrir
con panos esterilizados e fransportar ao accidentado inmediatamente ao hospital.

Non deben usarse disolvente para sacar o asfalto da pel humida, incrementariase a gravidade do dano
ocasionado.

O regador non debe regar fora da zona marcada e sinalizada.

En dias de forte vento. baixar ¢ boaquille de rega todo © prefo do chan que se poida para evitar
salpicaduras.

Cando se cambie de betume, explicar ao operador a relocion da temperatura viscosidode.

O nivel de aglomerado debe estar sempre por encima dos fubos de quecemento.

Non deixar a maquina ou vehiculo en pendente se non estd parada e convenientemente calzada.
Realizar as revisions sobre as maguinas e rexistralas en Libro de mantemento,

Equipos:
Proteccion das vias respiratorias;

Mdscara.

Proteccion total do Corpo:

Roupa de traballo apropiade.

Protectores de pes e pernas:

Calzado de seguridade.

RETROEXCAVADORA

Riscos:

Atrépelos (por mala visibllidade. velocidade inadecuada etc.).
Deslizamento da maquina (terreos embarraodos ou pouco cohesivos).

Envorco da maquina [inclinacion do terreo superior @ admisible para a circulacién da refroescavadora non
facer uso dos gatos estabilizadores. etc).

Caida, por pendenies (traballo ao bordo de noiros, cortes e asimiiables).
Chogue contra outros vehiculos.

Incendio.

Contactos con linas aéreas ou enterradas.
Queimaduras (trabalios de mantemento),
Atrapamento.

Caidas de persoa desde a maquina.
Golpss.

Ruido, propio & ambiental.

Caida de materiais desde a culler.
Vibracions.

Po ambiental.

Medidas:

Deberdn levar unho carcasa de profeccion e resgardo que impidan os afrapamentos con organos maébiles.
O asento deberd ser ergondémico e estar desefodo anatomicamente (poderd regularse en altura,
respaldo...)

Cofiecer o Plan de circulacién do obra e cada dia informarse dos traballos realizados que poidan constitulr
risco: gabias, tendido de cables....

Para a extraccién da materia, traballar sempre de face @ pendente. Non virar o torre e por conseguinte o
brazo cara @ pendente.

Ao circular préximo a unha lifia eléctrica hai que ter en conta as sinuosidades do camino, as fochancas e
demais iregularidades ao calcular as distancias.
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= Realizaranse as seguintes comprobacions periddicas: estado dos faros, luces de posicion, intermitentes, luces
de freo, estado dos pneumdticos en canto a presion e cortes, todos os dispositivos de seguridade estaran no
seu sitio, niveis de aceite e auga. limpezo dos parabrisas e retrovisores, limpeza dos accesos @ cabina &
asas, comprobar os freos da maguina.

« Toda maquina aue conte con gatos de estabilizacion emoregaraos para o execucion de colguera traballo
no que o maguing permaneza estafica.

= O peso do material cargado na pa non debe superar o limite maximo de peso considerado do seguridade
para a magquina,

= Non derrubar elementos que sexan mdis alios que a maguina coa culler estendida.

« Co fren de rodaxe de rodas de goma, circular con precaucion a velocidade lenta en zonas de po, barro ou
chan xeado.

« Cando se vaio a circular na estrada, bloauearanse os estabilizadores da pluma e @ zona que vira & o5
mecanismos previstos para tal efecto.

Debe prohibirse expresamenie durmir baixo o sombra proxectada pola pa cargadora en repousa.

= Se prohibe arrincar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na areo de operacion da pa.

= Antes de comezor os trabalios. asegurarase da non presenza de persoal nas proximidades do radio de
accion.

= Se prohibe baixar ou subir da refro en marcha.

« Do mesmo xeito gue todas as maguinas deben ir dotadas dun exfintor,

= Se prohibe fransportar persoas no interior da retro.

= Non baixar nunca as pendentes en punto morto ou co motor parade.

= Mirar continuamente na direccién da marcha para evitar atrépelos durante a marcha airas.

» Fora de servizo ou durante os periodos de parada. ¢ po estaré apoiada no chan. ¢ fransmision en punto
morto. o motor parado coa chave extraida. o freo de estacionamento aplicado e o baieric desconectada.

= Non se debe permiiir o acceso & maguing a persogs non autorizadas.

= Nos labores de maniemento debe apoiarse a culler parar o motor e por en servize o freao de man e blogueo
da maguina.

= Non se debe gardar combustible nin frapos graxentos ou algodons na magquina co fin de evitar incendios.

= Esid prohibido utilizor o brazo orficulado da maguina para izar persoas.

= Toda maquina gue conte con gatos de estabilizacién (pneumaticos) empregaraos para o execucion de
calguera traballo no que a maquina permaneza estafica.

« Traballar sempre que sexa posible de costas ao vento. de forma que non diminla a visibilidade. e acceder
a traballos puntuais.

= Asegurarse que a zona de apoio sobre o tereo & o suficientemente sdlido pare soportar con facilidade ©
peso da carga da maaguina.

* Non mover a mdguina coa culler enterrada no chan nin frafar de escavar aproveitando a masa da refro.

= Para fraballos en auga ou lodo, a altura da auga non debe exceder o cenfro do rodete de apoio da oruga
(ter en conta a altura do vao e/ou auga € impetuosa € rapida.

= Nunca usar o culler como martelo (pode donar a culler e tamén outras partes do equipo dianteiro).

= Evitar empregar a refro como guindasire.

» Non usar a forza de rotacion para mover grandes pedras, demoler paredes.

. r;los Ia_bores de mantemento debe apoiarse o culler, parar o motor e por en servizo o freo de man e blogueo
a maguina.

» Féra de servizo ou durante os periodos de parada, a pa estard apoiada no chan, a fransmisién en punto
moric, © motor parado coa chave extraida, o freo de estacionamento aplicado e a baterio desconectada.

Equipos:

Proteccién total do Corpo:

= Roupa de tfrabaollo apropiada.
Protectores de cabeza:

= Casco de polietileno.
Protectores de mans y brazos:

= Guantes de coiro.
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Protectores de oido:

Protector auditivo para picado con martelo.

Proteciores de pes e pernas:

Calzado anfi-deslizante.

MARTILLO ROMPEDOR

Riscos:

Vibraciéns.

Ruido puntual.

Ruido ambiental.

Po ambiental,

Contactos eléctricos.

Proxeccion de obxectos ou particulas.

Medidas:

Acordoarase a zona baixo os tallos de martelos, en prevencion de danos aos traballadores que puidesen
enfrar na zona de risco de caidas de obxectos.

Os fraballadores que de forma confinuada realicen os fraballos co martelo rompedor. serdn sometidos a un
exame medico mensual para detectar posibles alteracidns.

persoal gue utilice martelos ha de ser autorizado expresamente.

No acceso a un tallo de martelos, instalaranse sobre pés dereitos sinais de /"Obrigatorio o uso de proteccion
auditiva"/ e /"Obrigaiorio o uso de lentes anti-proxeccions"/ e /"Obrigatorioc © use de mdscaras de
respiraciéon”/.

Os ftraballadores que de forma confinuada rediicen fraballos con martslos rompedores, realizarén
descansos periodicos ou alternoncia de tarefas.

O martelo non se utilizard para facer panca. os esforzos débeos recibir s6 no senfido do eixo do martelo,
salvo cando sexa necesario apartar a pedra picada para seguir picando.

Debido ao risco de proxeccion de particulas, © maquinista estaré protexido polo cristal do cabina, que serd
anti-impactos. Non se permite o proximidade destes traballos xunto a outros troballadores sobre os que
exista risco de proxeccion.

Cando exista risco de contacto con liftas eléctricas subterrdneas, deberanse marcar as lifas con pintura no
chan, mantendo sempre as distancias de seguridade en funcién da voitaxe da lifa.

Equipos:
Proteccidn das vias respiratorias:

Mascara con filfro mecaniceo especifico recambiable.

Proteccion total do corpo:

Roupa de traballo apropiada.

Protectores de cabeza:

Casco de polietileno.

Protectores dos ollos e da cara:

Lente de seguridade anti-proxeccions.

Protectores de oido:

Protectores auditivos.

UINARIA PARA RRAS EN XERAL.

Riscos detectables mdis comuns:

Envorco.

Afropelo.

Atrapamento.

Os derivados de operacidons de mantemento (queimaduras, atrapamentos, etc.).
Vibracions.
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Ruido.

Po ambiental.

Caldas oo subir ou baixar da maguina.
Qutros.

Normas ou medidas preventivas fipo:

As maquinas para os movementos de feras a utilizar nesta obra, estaran dotadas de faros de marcha cara
o adiante e de refroceso, refrovisores en ambos os lados, portico de seguridade anti-xiro & anti-impactos e
un extintor.

As maguinas para © movemenio de feras a ufilizar nesta obra, serdn inspeccionades diariomente
confrolando ¢ bo funcionamento de motor. sistemas hidraulicos, freos, direccion. luces, bucina refroceso,
fransmisdns, cadeas e pneumaticos.

Se prohibe fraballar ou permanecer dentro do radio de accion da maguinaric de movemenio de terras,
para evitar os riscos por atropelo.

Se prohibe nesta obra, o fransporte de persoas sobre as maquinas para o movemento de ferras, pare evitar
s riscos de caidas ou de atropelos.

Se prohiben os labores de mantementc ou reparacion de maguinaria co motor en marcha, en prevencion
de riscos innecesarios.

instalaranse fopes de seguridade de fin de percorrido, ante o coroacién dos corfes de noiros ou terrapléns,
aos gue debe aproximarse a maguinaric empregadao no movemento de terras. para evitar os riscos por
caida da magquina.

Sinalizaranse os camifios de circulacion interna medianie corda de bandeirolas & sinais normalizados de
frafico.

Se prohipe nestc obra a realizacion de repranteos ou de medicidns nas zonas onde estdn o operor as
maaquinas para o movemento de tergs. Antes ge proceder as farefas enuncicdas, sera preciso parar a
maguinaria. ou afastala o outros tallos.

Se prohibe a provision de terras a menos de 2 m. do bordo do escavacion.
Pezas de proteccion persoal recomendables.

Cascode poliefileno (de uso obrigatorio pare abandonar a cabing).
Lentes de seguridade.

Luvas de coiro.

Roupa de fraballo.

Traxes para tempo chuvioso.

Botas de seguridade.

Protectores audifivos.

Botas de goma ou de P.V.C.

Cinto eldstico anti-vibratorio.

DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO)

Este vehiculo adoita utilizarse para o realizacion de transportes de pouco volume (masas, cascallos, terras). E
unha maguina versatil e rapida.

Tomar precaucions, para que o condutor estea provisto de camé de conducir clase B como minimo, ainda
que non deba transitar pola via publica. £ mdis seguro.

Riscos detectables mais comuns:

Envorco da maguina durante a vertedura.
Envorco da maguina en transito.

Atropelo de persoas.

Choque por falto de visibilidade.

Caida de persoas transportadas.

Golpes coa manivela de posta en marcha.
Outros.

Normas ou medidas preventivas tipo:
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* Co vehiculo cargado deben baixarse as ramplas de espoladas ¢ marcha. amodo e evitondo freadas
bruscas.

* Prohibirase circular por pendentes ou ramplas superiores ao 20% en férreos himidos e ao 30% en iféreos
SeCOos.

= Establecer unhas vias de circulacion comodas e libres de obstdculos sinalizando as zonas perigosas.

* Nas ramplas polas que circulen estes vehiculos existird polo menos un espazo libre de 70 cm. sobre as partes
mais saintes dos mesmos.

» Cando se deixe estacionado o vehiculo pararase o motor e accionarase o freo de man. Se estd en
pendenie, ademais se calzaran as rodas.

= Na vertedura de terras. ou oufro material, xunto a gabias € noiros deberd colocarse un tope que impida o
avance do dumper mdis aldé dunha distancio prudencial ao bordo do desnivel, tendo en conta o angulo
natural do noire. Se a descarga € lateral, devandito tope prolongarase no extremo mais proximo ao sentido
de circulocion,

* Na posta en marcha, @ manivela debe collerse colocando o polgar do mesmo lado que os demais dedos.
» A manivelo terd a lonxitude adecuado para evitar golpear partes proximas o ela.

Deben refirarse do vehiculo, cando se delxe estacionado, os elementos necesarios que impidan o seu
arranque, en prevencion de que calquera outra acode non autorizado poida utilizalo.

= Revisarase a carga antes de comezar ¢ marcha observando ¢ sio corecto disposicion & gque non
provogue desequilibrio na estabilidade do dumper.

= As cargas serdn apropiadas ao tipo de volguete dispofible e nunca dificultardn a vision do condutor.

= En prevision de accidentes, se prohibe o fransporte de pezas (puntais, iaboleiros e similares) gue sobresaian
lateralmente do cubilote do dumper,

= Se~p7ofibl3~éxpéesar superiores ao 20 Km. por hora.
= (s condutores de dimperes desta obra estaran en posesion do carmne de clase B, para poder ser autorizados
@ sua conducion,

= 0 condutor do dumper non debe permifir o transporte de pasaxeiros sobre © mesmo, estard direciamente
autorizado por persoal responsable para a sua utilizacion e deberd cumprir as normas de circulacion
establecidas no recinto da obra e, en xeral. aterase ao Codigo de Circulacion.

* En caso de calguera anomalia observada na s0a manexo porase en cohecemento do seu inmediato
superior, co fin de que se fomen as medidas necesarias para emendar dita anomalia.

= Nunca se parard o motor empregando @ panca do descompresor.

» A revisién xeral do vehiculo & o seu mantemento deben seguir as instruciéns marcadas polo fabricante.E
aconsellable a existencio de unha manual de mantemento preventivo no que se indiquen as verificacions,
lubricacion e limpeza a realizar periodicamente ne vehiculo.

Pezas de proteccion persoal recomendables:

» Casco de polietilenc.

* Roupa de trabalio.

« Cinto elastico anti-vibratoric.

* Botas de seguridade.

* Botas de seguridade impermeables (zonas embarradas).
= Traxes parc tempo chuvioso.

FORMIGONEIRA ELECTRICA

Riscos detectables mdis frecuentes:

= Atrapamentos (paletas. engrenaxes, efc.)
= Contactos coa enerxio eléctrica.

= Sobre-esforzos.

= Golpes por elementos mobiles.

* Po ambiental.

* Ruido ambiental.

= Qutros.
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Normas ou medidas preventivas tipo:
= As formigoneiras situaranse nos lugares apuntados para fal efecto nos /"planos de organizacion de obra"/.

= As formigoneiras a uiilizar nesta obra, terén protexidos mediante unha carcasa metdlica os érganos de
fransmisidn -comeqs, coroa e engrenaxes-, para evitar os riscos de atrapamento.

» As carcasas & demais partes metalicas das formigoneiras estaran conectadas a terra.

= A botoneira de mandos eléciricos da formigoneira serao de accionomento estanco, en prevencion do risco
electrico.

» As operacions de limpeza directa-manual, efectuaranse previo desconexion do rede electrica do
formigoneirc, para prevision do risco eleéctrico e de atrapamenios.

= As operacions de mantemento estaran realizadas por persoal especializado para tal fin.

Pezas de proteccion persoal recomendabiles:

» Casco de poligtiieno.

= Gafas d eseguridade antipo (anfi-salpicaduras de pastas).
* Roupa de fraballe.

= luvas de goma ou PV.C.

» Botas de seguridade de goma ou de P.V.C.

= Traxes impermeables.

« Mdascara con filiro mecaniceo recambiable.

MAQUINAS - FERRAMENTA EN XERAL

Neste apartado consideranse globalimeante os riscos de prevencion apropiados para a utilizacion de pequenas
ferramentas accionadas por enerxia eléctrica: Trades. rozaduras, cepillodoras meidlicas, serras, etc.. dunho
farma moi xenarica.

Riscos detectables mdis comuns:
» Cortes.

= Queimadurgs.

= Golpes.

= Proxeccion de fragmentos.

= Coldo de obxectos.

= Contacto coa enerxia eléctrica.
= Vibrocions.

= Ruido.

* Quftros.

Normas ou medidas preventivas colectivas tipo:

* As maquinas-feramentas eléctricas a utilizar nesta obra. estardn protexidas electricamente mediante dobre
llamento.

= Os motores eléctfricos da maguina-ferramentas estardn protexidos pola carcasa e resgardos propios de
cada aparello, para evitar os riscos de atrapamentos, ou de contacto coa enerxio elécirica.

= As transmisions motrices por comeas, estaran sempre protexidas mediante bastidor que soporte unha malla
metdlica, disposta de tal forma. que permiiindo o observacion da correcta fransmision motriz. impida o
atrapamento dos operarios ou dos obxectos.

= As maquinas en situacidn de averma ou de semi-averia eniregaranse ao Servizo de Prevencion para a sua
reparacion.

= As maguinas-ferramenta con capacidade de corte, teran o disco protexide mediante unha carcasa anti-
proxeccions.

= As maquinas-ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre illamento. teran os
seus carcasas de profeccion de motores eléctricos, etc., coneciadas G rede de terras en combinacion e os
disxuntores diferenciais do cadro eléctrico xeneral da obra.
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* En ambientes humidos a alimentacion para as maguinas-feramenia non protexidas con dobre illamento,
realizarase mediante conexidon a fransformadores a 24 V.

= Se prohibe o uso de maguinas-ferramentas ao persoal non autorizado para evitar accidentes por impericia.

= Se prohibe deixar as ferramentas eléciricas de corie ou frade, abandonadas no chan, ou en marcha ainda
que sexa con movemento residual en evitacion de accidentes.

Pezas de proteccién persoal recomendables:
= Casco de polietileno.

= Roupa de fraballo.

* Luvas de seguridade.

* Luvas de gomaou de P.V.C.

» Botas de gomaou P.V.C.

* Botas de seguridade.

= |Lentes de seguridade anti-proxeccions.

= Protectores auditivos.

» Mascara filtrante,

* Mascara anti-po con filiro mecdanico ou especifico recambiable.

FERRAMENTAS MANUAIS

Riscos detectables mais comuns:
» Golpes nas mans € os pes.

= Corfas nas mans.

= Proxaccion de particulas.

= Caidas ao mesmo nivel.

= Caidas a distinto nivel.

Normas ou medidas preventiva tipo:

» As ferramentas manuais utiizaranse naquelas tarefas para as que foron concibidas.

= Antes do seu uso revisaranse, refugdndose as que non se atopen en bo estado de conservacion.
= Manteranse limpas de aceites, graxas e outras sustancias desiizantes.

= Parc evitar caidas, cortes ou riscos andlogos, colocaranse en portaferramentas ou estaonfes adecuados.
Durante o seu usc evitarase o seu depdsito arbitrario polos chans.

* Os traballadores recibirdn instrucions concretas sobre o uso comrecto das ferramentas que haxan de ufilizar.

Pezas de proteccién persoal recomendabies:
» Cascos.

* Botas de seguridade.

* Luvas de coiro ou P.V.C.

* Roupa de traballo.

= Lentes contra proxeccion de particulas.

« Cintos de seguridade.

3.- NORMATIVA APLICABLE

3.1.- XERAL

Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevencion de Riscos Laborais. BOE 10/11/1995.

Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da Prevencion de Riscg's Laborais. BOE
13/12/2003 LEI 32/2006, de 18 de ouiubro, reguladora da subcontratacion no Sector da Construcion.
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de ogosto, desenvolve © Lei 32/2006, de 18 de outubro. reguladora da
subconiratacion no Sector da Construcion Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o
arligo 24 do Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevencion de Riscos Laborais. en materia de coordinacién de
actividades empresariais. BOE 31/1/2004. Correccidn de erros: BOE 10/03/2004 Real Decreto 1627/1997, de 24 de
outubro, polo que se establecen disposicions minimas de Seguridade e de Saude nas obras de construcidn, BOE
25/10/1997.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febreiro, sobre disposicions minimas de seguridade e soude no fraballo no
ambito das empresas de frabalio temporal. BOE 24/2/1999.

Real Decreto 39/1997. de 17 de xaneiro, polo gue se aproba o Regulamenio dos servizos de prevencion. BOE
31/1/1997.

Real Decreto 604/2006, de 19 de maic, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevencion, e o Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo
gue se establecen as disposicions minimas de seguridade e satde nas obras de construcion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de xufic, polo que se regula o réxime de funcionamento das mutuas de
accidenies de iraballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social como servizo de prevencion alleo. BOE
11/06/2008.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamenio dos Servizos de Prevencion. BOE 1/5/1998.

Real Decreto 411/1997, do 2] de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995. de 28 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a calidade e seguridade industrial. BOE 26/4/1997.

Correccion de erros da Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembro, pola que se establecen novos modelos para
a nofificacion dos accidentes de froballo e posibiitase o sUe fransmision por procedemento elecironico. BOE
7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de xullo, polo gue se establecen os criterios hixiénico-sanitarios paro a prevencion
e conirol da lexionelosis. BOE 18/7/2003.

Resolucidn de 23 de xullo de 1998, da Secretaria de Estado pare @ Administracion Publica, poia gue se ordenc
o publicacion do acordo de Conselio de Ministros de 10 de xullo de 1998, polo que se aproba o acordo
Administracion-Sindicatos de adaptacion da lexislacion de prevencion de riscos laborais @ Administracion Xeral
do Estado. BOE 1/8/1998.

Orde de ¢ de marzo de 1971 (Traballo) pola que se aprobe a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no
Traballo (1), [segue sendo vdlido o Titulo Il que comprende os arfigos desde o n°13 ao n®51, os arfigos anulados
quedan substituidos polo Lei 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de cuiubro, pole que se establecen disposicions minimas de Seguridade e de
Salde nas obras de construcion, BOE 25/10/1997.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciéns minimas en materia de sinalizacion de seguridade e
saude no traballo. BOE 23/4/1997.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicions minimas de seguridade e salde
nos lugares de traballo. BOE 23/04/1997.

Real Decreto 487/1997. de 14 de cbril. sobre disposicidns minimas de seguridade e saude relativas @
maonipulacién manual de cargas que enfrane riscos, en particular dorsolumbares, para os fraballadores. BOE
23/04/1997.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciéns minimas de seguridade e saude relativas ao fraballo
con equipos que inclien pantalias de visualizacion. BOE: 23/04/1997.

Estatuto dos Traballadores [Lei 8/1980, Lei 32/1984, Lei 11/1994]).

Real Decrato 664/1997, de 12 de maio, sobre a proteccion dos traballadores contra os riscos relacionados coa
exposicion a axentes bioldxicos durante o fraballo. BOE 24/05/1997.

Real Decreto 665/1997, de 12 de maic. sobre a proteccién dos traballadores conira os riscos relacionados coa
exposicion a axentes cancerixenos durante o fraballo. BOE 24/05/1997.

Ordenanza de Traballo, indusirias, construcion, vidro e ceramica (Ou.M. 28/08/70, Ou.M, 28/07/77, Ou.M.
04/07/83, en fitulos non derrogados| Orde de 9 de marzo de 1971 pola que se aproba a Ordenanza Xeral de
Seguridade e Hixiene no Traballo. BOE 16/3/1971. DERROGASE, coa excepcion indicada, os capitulos | a V e Vi
do fitulo Il por Real Decreto 486/19%97, de 14 de abril Orde de 20 de setembro de 1986 pola gue se establece o
modelo de libro de incidencias corespondente @s obras nas que sexa obrigatorio un estudo de seguridade e
hixiene no iraballo. BOE 13/10/86. Comreccion de erros: BOE 31/10/86 Orde de 31 de agosto de 1987 sobre
sinalizacion, balizamento, defensa, impeza e terminacion de obras fixas en vias foro de poboado. BOE 18/09/87.

Orde de 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparellos elevadores paro obras. BOE
14/06/81. Modifica parciaimente o Art. 65: a orde de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81.
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Real Decreto 836/2003, de 27 de xufic, polo que se aproba unha nova Instrucién técnica complementaria
\"MIE-AEM-2\" do Regulamento de aparellos de elevacion e manutencion, referente o guindastres tore paro
obras ou outras aplicacions. BOE 17/07/2003.

Real Decreto 396/2006, de 3] de marzo, polo que se establecen as disposicions minimas de seguridade e
saude aplicables aos traballos con risco de exposicidon ao amianto. BOE 11/04/2006.

Real Decreto 286/200¢, de 10 de marzo. sobre a proteccion da salde e a seguridade dos traballadores contra
05 riscos relacionados coa exposicidn ao ruido. BOE 11/3/2006.

Real Decreto 1311/2005. de 4 de novembro, sobre a proteccion da salde e a seguridads dos fraballadores
fronte aos riscos derivados ou que poidan derivarse da exposicion a vibracions mecanicas. BOE 05/11/2005.

Real Decrefo 614/2001, de 8 de xufio, sobre disposicions minimas para ¢ proteccion da salde e seguridade do
traballodores fronte ao risco elécirico. BOE 21/06/2001.

Real Decreto 374/2001, de é de abril, sobre a proteccion da salde e seguridade dos trabaliadores contra os
riscos relacionados e o5 axentes guimicos durante o fraballo, BOE 1/5/2001,

Regulamentos Técnicos dos elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa
tension. BOE 18/9/2002.

Orde de 23 de maio de 1977 polo que se aproba o regulamenio de aparelios elevadores para obras. BOE
14/6/1977.

Resolucién de 25 de xullo de 1991, da Direccidn Xeral de Polifica Tecnoldxica, pola que se actualiza ¢ tdboa
de normas UNE e os seus equivalentes ISO e CENELEC incluida na instrucidn técnica complementaria MIE-AEM 1
do Regulomento de Aparellos de elevacidn e manutencion referente a ascensores electromecdnicos,
modificoda por orde de 11 de outubro de 1988.

Orde de 23 de setembro de 1987 pole que se modifica o instrucidn técnica complementaria MIE-AEM] do
regulameanto de aporellos de elevacion € manufencion referente o ascensores electromecanicos. BOE
6/10/1987.

Normativas relativas @ organizacion dos fraballadores. Artigos 33 ao 40 do Lei de Prevencién de riscos laborais.
BOE 10/11/95.

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo gue se aproba o regulomento dos servizos de prevencion. BOE
31/07/97.
3.2.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicions minimas de seguridade e saude relativas @ utilizacién
polos tfraballadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Cormreccidn de emros: BOE 18/07/1997.

Real Decreto MW

consello 89/392/CEE, relativa & aproximaciéon das lexislacidons dos estados membros sobre maquinags. BOE
11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de novembro, polo que se derrogan diferentes disposicions en maieric de
normalizacion e homologacién de produtos industriais. BOE 2/12/2000.

Resoluciéns aprobatorias de Normas Técnicas Regulamentarias para distintos medios de proteccién persoal de
traballadores:

Resolucidn de 14 de decembro de 1974 da Direccion Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica
regulamentaria MT-1 de cascos de seguridade, non metdlicos. BOE 30/12/1974.

Resolucion da Direccién Xeral de Traballe pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-2 sobre
protectores audifivos. BOE 1/9/1975. Correccion de emros: BOE 22/10/1975.

Resolucion da Direccidn Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-3 sobre
pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Comreccion de erros en BOE 24/10/1975.
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Resolucion da Direccion Xerol de Traballo pola gue se aprobo a norma técnico regulomentaria Mi-4 sobre
juvas illantes da electricidade. BOE 3/9/1975. Correccion de emos en BOE 25/10/1975.

Resolucion da Direccién Xeral de Traballo pola que se aprobo nova norma técnica regulomentaria MT-3, sobre
calzado de seguridade contro riscos mecdnicos. BOE 12/2/1980. Cormeccidon de eros: BOE 02/04/1980.
Maodificacion BOE 17/10/1983.

Resolucion do Direccién Xeral de Trabalio pola que se aprabc a norma iécnica regulamentaria MT-6 sobre
banguetas ilantes de manobras. BOE 5/9/1975. Comreccion de eratas: BOE 28/10/1975 Resolucién da Direccion
Xeral de Trabalio polo que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-7 sobre equipos de proteccion persoal
de vias respiratorias: normas comuns € adaptadores faciais, BOE 6/9/1975. Correccion de erros: BOE 29/10/1975,

Resolucién da Direccién Xeral de Traballo pola que se aproba ¢ noma técnica regulameniaria MT-8 sobre
equipos de proteccién de vias respiratorias: filiros mecanicos. BOE 8/9/1975. Correccion de eros: BOE 30/10/1975.

Resolucion da Direccidn Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaric MT-9 sobre
equipos de proteccion persoal de vias respiratorias: mascaras auiofiltrantes. BOE 9/9/1975. Comreccidn de emos:
BOE 31/10/1975.

Resolucion da Direccidn Xeral de Traballo pole gue se aproba @ norma técnica regulameniaric MT-10 sobre
equipos de proteccion persoal de vias respiratorias: filiros quimicos e mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975.
Correccion de erros: BOE 1/11/1975.

3.3.- INSTALACIONS E EQUIPQS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997. de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicions minimas de seguridade e salde
para a uliizacion polos traballadores dos equipos de trabalic. BOE 7/8/1997. Modificanse: os anexcs | e ll e @
disposicién derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembra, polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997. de 18 de xullo,
polo que se establecen as disposicidns minimas de seguridads & salde paro a utilizacion polos fraballadores dos
2quipos de trabalic. en materia de trabalios temporais en altura. BOE 13/11/2004.

3.4.- NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPAIS)

Normas da administracion local, Ordenanzas Municipais en canio refirese & Seguridade, Hixiene e Saude nas
Obras & que non coniradigan o relativo ao RD. 1627/1997.

Normativas derivadas do convenio colective provincial. As que tefian establecidas no convenio coleciivo
provincial.

4.- PREGO DE CONDICIONS

4.1.- EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCION

4.1.1.- Caracteristicas de emprego e conservacién de maquinarias:

Cumprirase o indicado pole Regulamenio de Seguridade nas maqguinas, RD. 1495/86, sobre todo no que se
retire &s instrucions de uso, e & Instalacidn e posta en servizo, inspeccions e revisions periodicas, e regras xerais
de seguridade.

As maguinas incluidas no Anexo do Regulomento de maquinas e gue se prevé usar nesia obra son as
seguintes:

1.- Dosificadoras e mesturadoras de aridos.
2.- Ferramentas reumaticas.

3.- Formigoneiras.

4.- Dobroduras de feros.

5.- Endereitadoras de varas.

é.- Lixadoras, pulidoras de marmore e terrazo.

4.1.2.- Caracteristicas de emprego e conservacion de dfiles e ferramentas:
Tanto no emprego como a conservacion dos Utiles e feramentas, o encargado da obra velaré polo seu

correcto emprego & conservacion, esixindo aos fraballadores o cumprimento das especificacions emitidas
polo fabricante para cada Gfil ou feramenta.
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O encargado de obra establecera un sistemo de confrol dos Utiles e feramenias o fin e efecto de que se
ulilicen coas prescricions de seguridade especificas para cada unha delas.

As ferramentas e Utiles establecidos nas previsiéns deste estudo pertencen ao grupo de feramentas e diles
cofiecidos & con experiencias no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de cardcter practico e
de xeral coflecemento, vixentes segundo os criterios xeraimente admifidos.

4.1.3.- Emprego e conservacion de equipos preventivos: Consideraranse os dous grupos fundamentais:

a) Protecciéns persoais:
= Terase preferente atencion aos medios de proteccion persoal.
* Toda peza terd fixado un periodo de vida Ufil refugdndose ao seu terma.

= Cando por calguera circunsiancia, sexe de fraballe ou male utilizacion dunha peza de proteccion
persoal ou equipo deteridrese, estas reporanse independentemente da duracion prevista,

* Todo elemento de proteccion persoal axustarase ds normas de homologacion do Ministerio de Traballo
e/ou Conselleria e, en caso que non exista a norma de homologacion, o calidade esixida serd o
adecuada as prestacions previstas.

b) Proteccions colectivas:

O encargado e o xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilizacion dos elementos de
proteccion colectiva, contando co asesoramento e colaboracidon dos Departamentos de Almacén,
Maaquinaria, e do propio Servizo de Seguridade da Empresa Construtora.

Especificaranse aiglns datos que haberd que cumprir nesta obra, ademais do indicado nas Normas Oficiais:
- Valos de deiimitacion e proteccion en pisos:

Teran como minimo 90 cm. de alturo estando construidos o base de tubos metdiicos & con patas qus
mantaefan a sua estabilidade.

- Romplas de acceso @ zona escavada:
A rampla de acceso farase con caida lateral xunto ao muro de pantalla. Os camidns circularan © mais
prefo posible deste.

- Varandas:
As varandas rodeardn o perimeiro de cada planta desencofrada, debendo estar condenado © acceso
as outras plantas polo interior das escaleiras.

Mallazos:
Os ocos verticais inferiores protexeranse con maiazo previsto no forxado de pisos e cortaranse unha vez
necesitese o oco. Resistencio segundo dimensidn do oco.

- Cables de suxeicion de cinto de seguridade:
Os cables e suxeicions previstos teran suficiente resistencia paro soporiar os esforzos o que poidan ser
sometidos de acordo coa sua funcidn protectora.

- Exiintores:
Serdn de po polivalente, revisndose periodicamente.
- Platoforma de entrada-saida de materiais:
Fabricada todao ela de aceiro, estard dimensionada tanto en canto a soporte de cargas con dimensions
pravistas. Dispord de varandas laterais e estaré apontoada por 3 puntais en cada lado con taboleire de
reparticion. Cdlculo estrutural segundo acciéns a soportar.

4.2.- OBRIGACIONS DO PROMOTOR

Antes do inicio dos fraballos, o promotor designard un Coordinador en materia de seguridade e saude, cando
na execucién das obras intervefian mais dunha empresa, ou unha empresa € traballodores auténomos ou
diversos traballadores autdénomos.

A designacion do Coordinador en material de seguridade e sadde non eximird ao promotor das suas
responsabilidades.

O promotor deberd efectuar un aviso & autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que se
redactaré con arranxo ao disposto no Anexo |l do Real Decreto 1627/1997 debendo exporse na obra de forma
visible e actualizdndose se fose necesario.

4.3.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE
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A designacion do Coordinador na elaboracion do proxecic & no execucion do obro poderd recasr na
mesma persoa.

O Coordinador en materia de seguridade & salde durante o execucion da obro, deberd desenvolver as
seguintes funcions:

Coordinar a aplicacion dos principios xerais de prevencion e seguridade.

Coordinar as actividades da obra para garantic que as empresas & persoal actuante apliguen de maneira
coherente & responsable os principios de accidon preventiva gue se recollen no Artigo 15 da Lei de
Prevencion de Riscos Laborais duranie a execucion da obra, € en parficular, nas actividades @ que se refire
o Artigo 10 do Real Decreto 1627/1997.

Aprobar ¢ plan de Seguridade & Saude elaborado poio contraiista &, no seu caso, as modificacions
infroducidas no mesma.

Orgonizar a coordinacion de actividades empresariois previstas no Artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos
Laborais.

Coordinar as acciéns e funciéns de control da aplicacion correcta dos metodos de fraballo.

Adoptar as medidas necesarias para que s6 as persoas autorizadas poidan acceder @ obra.

A Direccién Facultativa asumird estas funciéns cando non fose necesaria a designacion do Coordinador.

4.4.- PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE NO TRABALLO

En aplicacién do Estudao Basico de seguridade e saude, o confratista. antes do inicio da obra, elaborard un
Plan de Seguridade e Saude no gue se analicen, estuden. desenvolver & complementen as previsions
coniidas neste Estudo Bdsico e en funcion do seu propio sistema de execucion de obra. No devandito plan
incluiranse, no seu caso, as proposias de medidas alternativas de prevencion gque © coniratista propoha
coa correspondente xustiicacidn técnica, € que non poderdn implicar diminucion dos niveis de profeccion
previstos nesie Estudo Basico.

O plan de Seguridade & Salde deberd ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en materic
de seguridade & saude durante o execucion da obra, Leste poderd ser modificado polo contratista en
funcién do proceso de exscucion da mesma do evolucion dos traballos e das posibles incidencias ou
modificacions que poidan xurdir ao longe do obra, pero sempre coo aprobacion expresa do Coordinador.
Cando non fose necesario a designacion do Coordinador, as funciéns que se lle afribuen seran asumidas
pola Direccién Faculiativa.

Quen intervefan na execucion da obra, asi como as persoas ou érganos con responsabilidades en materia
de prevencidn nas empresas infervenienies nc mesma e os representantes dos traballadores, poderan
presentar por escrito € de maneira razoada, as suxestions e alfernativas que estimen oportunas. O pian
estard no obra a disposicion da Direccion Facultativa,

4.5.- OBRIGACIONS DE CONTRATISTA £ SUBCONTRATISTA

O contrafista e subcontratistas estaran obrigados a:

1.

Aplicar os principios de accién preventiva que se recollen no Arfigo 15 da Lei de Prevencion de Riscos
Laborais & en particular:

= O mantemento da obra en bo estado de limpeza.

= A eleccidn do emprazamento dos postos & dreas de traballo, tendo en confa as stas condicions de
acceso e a determinacion das vias ou zonas de desprazamento ou circulacion.

= A manipulacion de distintos materiais e a utilizacion de medios auxiliares.

» O mantemento, o control previo @ posta en servizo e control periddico das instalaciéns e disposifivos
necesarios para o execucion das obras, con obxecto de corrixir os defectos que puidesen afeciar &
seguridade e saude dos fraballodores.

= A delimitacién e acondicionamento das zonas de almacenamento e depdsito de maieriais, en particular
se se frata de materias perigosas.

= O amacenomento e evacuacion de residuos e cascallos.
= A recollida de materiais perigosos ufilizados.

= A adaptacion do periodo de tempo efectivo que haberd de dedicarse aos distintos traballos ou fases de
fraballo.

= A cooperacion entre todos os infervenientes na obra.
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* Asinteraccions ou incompatibilidades con calquera ouiro fraballo ou actividade.
2. Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade & Sadde.

3. Cumprir @ normativa en materia de prevencién de riscos laborais, tendo en conia as obrigaciéns sobre
coordinacion das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais,
asi como cumprir as disposiciéns minimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

4. Informar e proporcionar as instrucions adecuadas aos fraballadores autdénomos sobre todas as medidas que
haxan de adoptarse no que se refire G sUa seguridade e salde.

n

. Afender as indicacions e cumprir as insfrucions do Coordinador en materia de seguridade e salde durante
a execucion dao obra.

Seran responsables do execucidn correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relafivo ds
obrigaciéns que lle corespondaon directamente ou. no seu caso, aos fraballadores autdnomos por eles
contratados.

ademais responderan solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimenio das medidas
previstas no Plan.

As responsabilidades do Coordinador. Direccion Facultativa & o Promotor non eximirdn das soas
responsabilidades aos confratistas & aos subconiratistas.

4.6.- OBRIGACIONS DOS TRABALLADORES AUTONOMOS
Os traballadores auténomos estan obrigados a:
1. Aplicar os principios da accidén preventiva que se recollen no Artigo 15 dao Lsi de Prevencidn de Riscos
Laborais, e en pariicular:
= O mantemento da obra en bo estado de orde e impsza.
* O almacenamento & evacuacion de residuos e cascallos.
= Arecollida de materiais perigosos utilizados.

= A adaptacién do periodo de tempo efectivo que haberd de dedicarse aos distintos traballos ou fases de
fraballo.

= A cooperacion entre todos os intervenientes na obra.
* Asinteraccions ou incompatibilidades con calquera outre traballo ou actividade.,

2. Cumprir as disposicidons minimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

3. Axustar a sUa actuacién conforme aos deberes sobre coordinacion das actividades empresariais previstas
no Arfigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida de
actuacion coordinada que se establaceu,

4. Cumprir coas obrigacions estabiecidas para os traballadores no Artigo 29, apartados | e 2 da Lei de
Prevencién de Riscos Laborais.

5. Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997.
6. Elixir e utilizar equipos de proteccién individual nos termos previstos no Real Decreto 773/1997.

7. Atender s indicacions e cumprir as instrucions do Coordinador en materia de seguridade e sadde. Os
fraballadores autdnomos deberan cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Salde.

4.7.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de fraballo existird, con fins de confrol e seguimento do Plan de seguridade e saude, un Libro
de Incidencias que constard de follas por duplicado e que serd facilitado pole Colexio profesional ao gque
pertenza o técnico que aprobase o Plan de seguridade e salde.

Deberd manterse sempre en obra & en poder do Coordinador. Terdn acceso ao Libro a Direccion Faculiativa,
os confratistas e subcontratistas, os traballadores autdénomos, as persoas con responsabilidades en materia de
prevencion das empresas intervenientes, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das
Administracions publicas competentes nesta materia. guen poderan facer anotacions no mesmo.

Etectuade unha anotacién no Libro de Incidencias, o Coordinador estard obrigado a remitir no prazo de vinte
€ cafro horas unha copia a Inspeccién de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra.
lgualmente notificard ditas anotacions oo coniratisia e oos represeniantes dos traballadores.

.QOOOOOOOOOO00.0000l....oo....o......-.-...--..-......--J
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4.8.- PARALIZACION DOS TRABALLOS

Cando o coordinador e durante @ execucion das obras, observase incumprimenio das medidas de
sequridade e salde, advertira ao confratista e deixara constancia de 1al incumprimento no Libro de Incidencias,
auedando facultado para, en circunstancias de risco grave & inminente para a seguridade e saude dos
traballadores. dispor o paralizacion de tallos ou, no seu caso. da fofalidade da obra. Dard conta deste feifo aos
efectos oportunos, & Inspeccion de Traballo e Seguridade Social do provincio en que se realiza o obra.
igualmente nofificaréd ao contratista, & no seu caso aos subcontratistas e/ou auténomos afectados dao
paralizacion e aos representantes dos fraballadores.

4.9.- DEREITOS DOS TRABALLADORES

Os coniratistas e subconiratistas deberan aarantir que os traballadores reciban unhe informacion adecuada e
comprensible de todas as medidas que haxan de adoptarse no que se refire & sta seguridode e o sUo salde na
obra.

Unha copio do Plon de seguridade e salde e das suas posibles modificacions, aos efectos do seu
cofiecemento e seguimento, ser¢ facilitoda polo confratista aos representantes dos traballadores no centro de
traballo.

4.10.- ORGANOS OU COMITES DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA £ PARTICIPACION DOS TRABALLADORES

Segundo a Lei de riscos laporais (Art. 33 oo 40|, procederase a:
Designacién de Delegados de Provincia de Prevencion. por e enire os representanies do persoal, con
aranxo a.
» De 50 ¢ 100 trabaliadores: 2 Delegados de Prevencion
» De 101 @ 500 fraballodores: 3 Delegados de Prevencion
Comité de Seguridade & Soude:
o drgano paritario (empresarios - fraballadores) para consulta regular. Constituirase nas empresas ou ceniros
de traballo con 50 ou mais fraballadores:
* Reunirase frimestralmente.
« Porficiparan con voz. pero sen voto os delegados sindicais € os responsables técnicos do Prevencion da
Empresa.
+ Poderan parficipar fraballaderes ou técnicos internos ou externos con especial cualificacion.

4.11.- DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE QUE DEBEN APLICARSE NAS OBRAS

As obrigaciéns previstas no tres partes do Anexo IV do Real Decrefo 1627/1997. pole que se establecen as
disposicions minimas de seauridade e salde nas obras de construcion. aplicaranse sempre que © esixan as
caracteristicas da obra ou da actividade, as circunstancias ou calgusra risco

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE

DATA:

18 JUL. 2016

A SECREJARIA
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ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS DA CONSTRUCION (EXR

EXCMO. CONCELLO DETUI

DCCUMENTC FPROBADC PCR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

MELLORA DA PAVIMENTACION DUN CAMINO ENTRE OS
NUCLEOS RURAIS DE “O REMESAL" E "CASAS NOVAS", TUL

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febreiro do MINISTERIO DA PRESIDENCIA polo que se
regula a producién e xestién de residuos de construcién e demolicion e Decreto352/202
de 5 de decembro da Conselleria de Medio Ambiente da Comunidade Auténoma de
Galicia polo que se regula a producién de residuos da construcion e demolicion)

1.- IDENTIFICACION DOS RESIDUOS A XERAR, CODIFICADOS CON ARRANXO A LISTA EUROPEA DE RESIDUOS,PUBLICADA POLA ORDE
MAM/304/2002 DO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, DO 8 DE FEBREIRO OU POLAS SUAS MODIFICACIONS POSTERIORES.

A.l.: Nivel |
1. TERRAS E PETROS DA ESCAVACION
17 0504 Terras e pedras distintas das especificadas no codigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaxe distintos dos especificados no codigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto do especificado no cédigo 17 05 07
A.2.: Nivel Il
RCD: Natureza non pétrea
1. Asfalto
X [170302 Mesturas bituminosas distintas as do cédigo 17 03 01
2. Madeira
170201 Madeira
3. Metais
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
170403 Chumbo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro e Aceiro
17 04 06 Estaiio
17 04 06 Metais mesturados
170411 Cables distintos dos especificados no codigo 17 04 10
4. Papel
200101 Papel
5. Plastico
170203 Plastico
6. Vidro
17 02 02 Vidro
7. Yeso
170802 Materiais de construcion a partir de leso distintos aos do cédigo 17 08 01

RCD: Natureza pétrea

1. Area Grava e outros aridos

010408 Residuos de grava e rocas trituradas distintos dos mencionados no
codigo 01 04 07

0104 09 Residuos de area e arcilla

2. Hormigén

170101 Formigén

3. Ladrillos , azulexos e outros ceramicos

170102 Ladrillos

170103 Tezas e materiais ceramicos

17 0107 Mesturas de formigén, ladrillos, tezas e materiais ceramicos distintas
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das especificadas no cddigo 1 7 01 06.

4. Pedra
170904 RDCs mesturados distintos aos dos codigos 17 0901, 02 e 03
RCD: Potencialmente perigosos e outros
1. Lixos
200201 Residuos biodegradables

X 200301 Mestura de residuos municipais
2. Potencialmente perigosos e outros
17 01 06 mezcal de formigon, ladrillos, tezas e materiais ceramicos con sustancias perigosas (SP's)
170204 Madeira, vidro ou pldstico con sustancias perigosas ou contaminadas por elas
170301 Mesturas bituminosas que contefien alquitrdn de hulla
170303 Alquitran de hulla e produtos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias perigosas
17 0410 Cables que contefien hidrocarburos, alquitran de hulla e outras SP's
17 0601 Materiais de illamento que contefien Amianto
17 0603 Outros materiais de illamento que contefien sustancias perigosas
17 06 05 Materiais de construcion que contefien Amianto
170801 Materiais de construcion a partir de yeso contaminados con SP's.
170901 Residuos de construcién e demolicion que contefien mercurio
17 0902 Residuos de construcion e demolicién que contefien PCB's
170903 Outros residuos de construcién e demolicién que contefien SP's
17 06 04 Materiais de lllamentos distintos dos 17 06 01 e 03
170503 Terras e pedras que contefien SP's
17 0505 Lodos de drenaxe que contefien sustancias perigosas
170507 Balastro de vias férreas que contefien sustancias perigosas
150202 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 0205 Aceites usados (minerais non clorados de motor,...)
16 0107 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas e salinas
16 06 03 Pilas boton
150110 Envases baleiros de metal ou plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura ou vernices
14 06 03 Sobrantes de disolventes non haloxenados
070701 Sobrantes de desencéfrante.
150111 Aerosois vacios
16 06 01 Baterias de chumbo.
130703 Hidrocarburos con auga
17 0904 RDCs mesturados distintos codigos 17 09 01, 02 e 03

XESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION (RCD)

Estimacién de residuos en REPARACION

Estimacion de volume de terras procedentes da escavacion ] 101,52 m3

Estimacién do volume dos RC segundo o peso evaluado:

EHUISHIHE
i :
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Superficie total construida 6420,00 m*
Volumen estimado de tierras de excavacion 0,00 m*
Factor de estimacidn total de RCDs 0,01 m¥m?
Densidad media de los materiales 1,26 T/m*
| Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25
Factor medio de esponjamiento de tierras : (5 1o
[Presupuesto estimado de la obra 79.034.00 €
2. Evaluacion global de RCDs
S V d R 1
Volumen | Densidad | Prevision de | Toneladas
: aparente | mediade | reciclaje en | estimadas
Construida | “peps | losRCDs | % RDCs
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde - 00m* | 125Tm* 0.00% 00T
los datos de proyecto
RDCs distintos de los anteriores evaluados 6420 m* 2Zm | 1.25Tim* - 50T
mediante estimaciones porcentuales '
|3.- Evaluacion teérica del : ia de RCDs
% Tn d R Vit
Toneladas o i Volumen
% del peso | brutas de Wﬁ Prewsiﬂn;lﬂe neto de
total cada tipo (Tlm*) 'md;” " | Residuos
de RDC (m*)
RCD: Naturaleza no pétrea . :
1. Asfalto 84.94% 42,60 1.30 0.00% 3277
2. Madera 0.00% 0,00 0,60 0.00% 0,00
3. Metales 0.00% 0,00 1 0.00% Q,DO
4. Papel 0,00% 0,00 ),90 0,00% 0,00
5. Plastico 0.00% 0,00 .90 0,00% 0,00
6. Vidrio 0.00% 0,00 1,50 0.00% 0,00
7. Yeso 0.00% 0,00 1,20 0.00% 0.00
Subtotal estimacion 84,94% 42,60 1,13 0,00% 32,17
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros dridos 0.00% 0,00 1.50 0,00% 0,00
2. Hormigén 0,00% 0,00 2,50 0.00% 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,00% 0.00 1,50 0.00% 0,00
4. Piedra 0.00% 000 | 150 0,00% 0,00
Subtotal estimacion 0,00% 0,00 1,75 #DIVIO! 0,00
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 12,60% 6,32 090 0,00% 7.02
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,00 0.50 0.00% 0,00
Subtotal estimacion 12,60% 6,32 0,70 0,00% 7,02

| TOTAL estimacién cantidad RCDs

48,92 1,25 0,00% 39,79
% Tnm | d@m?) R % Vit (%)
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3.- MEDIDAS PARA A PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRAA OBXECTO DO PROXECTO.
Marcaranse as casillas, segundo o que aplique & obra.

Separacion en orixe dos residucs perigosos contidos nos RC

Reducién de envases e embalaxes nos materiais de construcién

Alixeiramento dos envases

Envases plegables: caixas de cartén, botellas, ...

Optimizacion da carga nos palets

Fornezo a granel de produtos

Concentracién dos produtos

Utilizacidn de materiais con maior vida util

Instalacion de caseta de almacenaxe de produtos sobrantes reutilizables

X |Outros (indicar) NON PROCEDE

4.- OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA
OBRA.
Marcaranse as casillas, segundo o que aplique & obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

Non se prevé operacion de reutilizacién algunha

X |Reutilizacion de terras procedentes da escavacion

Reutilizacién de residuos minerais ou pétreos en dridos reciclados ou en urbanizacion

Reutilizacién de materiais ceramicos

Reutilizacion de materiais non pétreos: madeira, vidro...

Reutilizacién de materiais metalicos

Qutros (indicar)

VALORACION

X |Non se prevé operacion algunha de valoracién en obra

Utilizacian principal como combustible ou como outro medio de xerar enerxia

Recuperacién ou rexeneracién de disolventes

Reciclado ou recuperacion de sustancias organicas que utilizan non disolventes

Reciclado e recuperacion de metais ou compostos metélicos

Reciclado ou recuperacion doutras materias inorganicas

Rexeneracion de acidos e bases

Tratamento de chans, para unha mellora ecoléxica dos mesmos.

Acumulacion de residuos para o seu tratamento segundo o Anexo I1.B da Decisién Comisién 96/350/CE,

Qutros (indicar)

ELIMINACION

Non se prevé operacion de eliminacion algunha

Depdsito en vertedoiros de residuos inertes

X |Depésito en vertedoiros de residuos non perigosos

Deposito en vertedoiros de residuos perigosos

Qutros (indicar)

5.- MEDIDAS PARA A SEPARACION DOS RESIDUOS EN OBRA.

En particular, deberan separarse nas seguintes fracciéns, cando, de forma individualizada para cada unha de devanditas fracciéns, a
cantidade prevista de xeracién para o total da obra soubenre as seguintes cantidades:

Marcaranse as casillas, segundo o que se obtena no obra.

X FOrMIBON wiisiisisizimsiin sissasiasiisvis (80t

X Ladrillos, tezas, cerdmicos.... 40 1.
Mok it 12t
Madeira .. 11t.
[ 15 4 [ S e prron w05 L
Papel e cartin ... 10,5t

Marcaranse as casillas, sequndo o que aplique @ obra.

MEDIDAS DE SEPARACION

Eliminacion previa de elementos desmontables e / ou perigosos

Derriba separativo/ segregacién en obra nova (ej: pétreos, madeira, metais, pldsticos + cart6n + envases, organicos, perigosos)

Derriba integral ou recolleita de escombros en obra nova "todo mesturado", e posterior tratamento en planta

6.- PLANOS DAS INSTALACIONS PREVISTAS PARA O ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACION E, NO SEU CASO, OUTRAS
OPERACIONES DE XESTION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION DENTRO DA OBRA. POSTERIORMENTE, DEVANDITOS PLANOS
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PODERAN SER OBXECTO DE ADAPTACION AS CARACTERISTICAS PARTICULARES DA OBRA E OS SEUS SISTEMAS DE EXECUCION,
PREVIO ACORDO DA DIRECCION FACULTATIVA DA OUBRA.

Marcaranse as casillas, sequndo o que aplique d obra.

Plano ou planos onde se especifique a situacion de:
Baixantes de escombros.
. Provisiéns e / ou contedores dos distintos tipos de RC (terras, pétreos, madeiras, plasticos, metais, vidros, cartones...)
Zonas ou contedor para lavado de canaletas / cubetos de formigon.
Almacenamento de residuos e produtos téxicos potencialmente perigosos.
Contedores para residuos urbanos.
Ubicacidn de planta mabil de reciclaxe "in situ”,

Ubicacién de materiais reciclados como éridos, materiais cerdmicos ou terras a reutilizar

X

NON PROCEDE

7.- PRESCRICIONS DO PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS PARTICULARES DO PROXECTO, EN RELACION CO ALMACENAMENTO,
MANEXOU, SEPARACION E, NO SEU CASO, OUTRAS OPERACIONS DE XESTION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION DENTRO DA OBRA.

Marcaranse as casillas, sequndo o que aplique a obra.

O depésito temporal dos escombros, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a 1 metro cubico, contedores
metilicos especificos coa ubicacién e condicionado que establezan as ordenanzas municipais.
Devandito depdsito en provisions, tamén debera estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.

O depdsito temporal para RC valorizables (madeiras, pldsticos, chatarra,...), que se realice en contedores ou en provisions, deberase sinalizar e
segregar do resto de residuos dun modo adecuado.

Nos contedores, sacos industrials ou outros elementos de contencidn, deberd figurar os datos do titular do contedor, a través de adhesivos,
placas, etc..

0Os contedores deberdn estar pintados en cores que destaquen a sua visibilidade, especialmente durante a noite, e contar cunha banda de
material reflictante.

O responsable da obra & que presta servizo o contedor adoptaré as medidas necesarias para evitar o deposito de residuos alleos 3 mesma.
0Os contedores permaneceran pechados ou cubertos, polo menos, féra do horario de traballo, para evitar o deposito de residuos alleos as obras
& que prestan servizo.

No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos de separacion que se dedicaran a cada tipo deRC.

Deberanse atender os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicionados da licenza de obras), especialmente si obrigan a separacion
en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposicion.

Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha avaliacién econémica das condiciéns nas que € viable esta
operacion.

E tamén, considerar as posibilidades reals de levala a cabo: que a obra ou construcién permitao e que se dispofia de plantas de reciclaje /
xestores adecuados.

A Direccion de Obras sera a responsable Gitima da decisién a tomar e a sua xustificacién ante as autoridades locais ou autonomicas pertinentes.

Deberase asegurar na contratacion da gestion dos RC, que o destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Canteira, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plasticos / Madeira, ...) son centros coa autorizacién autondmica da Conselleria de Medio Ambiente.

Deberase contratar s6 transportistas ou xestores autorizados por devandita Conselleria, e inscritos nos registros correspondentes. Realizarase
un estrito control documental, de modo que os transportistas e xestores de RC deberan aportar valelos de cada retirada e entrega en destino
final.

Para aqueles RC (terras, pétreos,. ) que sexan reutilizados noutras obras ou proxectos de restauracién, deberase aportar evidencia
documental do destino final.

A xestion (tanto documental como operativa) dos residuos perigosos que se achen nunha obra de derriba ou se xeren nunha obra de nova
planta rexerase conforme & lexislacién nacional vixente (Lei 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 e Orde MAM/304/2002 ), a
lexislacidn autondmica e os requisitos das ordenanzas locais.

Asi mesmo os residuos de caracter urbano xerados nas obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas.), seran xestionados acorde
cos preceptos marcados pola lexislacion e autoridade municipais.

Para o caso dos residuos con amianto, seguiranse os pasos marcados pola Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se publican as
operacions de valorizacion e eliminacién de residuos e a lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para
considerar devanditos residuos como perigosos ou COMO Non perigosos.

En calquera caso, sempre se cumprirdn os preceptos dictados polo Real Decreto 108/1991, de 1 de febreiro, sobre a prevencion e reducion da
contaminacién do medio ambiente producida polo amianto. Art. 7., asi como a lexislacion laboral de aplicacion.

Os restos de lavado de canaletas / cubas de formigén, serdn tratados como residuos "escombro”.

Evitarase en todo momento a contaminacién con produtos téxicos ou perigosos dos pldsticos e restos de madeira para a sua adecuada
segregacion, asi como a contaminacion das provisiéns ou contedores de escombros con compoiientes perigosos.

As terras superficiais que poidan ter un uso posterior para jardineria ou recuperacion de chans degradados, serd retirada e almacenada durante
o menor tempo posible, en caballones de altura non superior a 2 metros. Evitarase a humidade excesiva, a manipulacion, e a contaminacion
con outros materiais.

Qutros (indicar)
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8.- VALORACION DO CUSTO PREVISTO DA XESTION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION, QUE FORMARA PARTE DO ORZAMENTO DO
PROXECTO EN CAPITULO INDEPENDENTE.
A.- ESTIMACION DO C DE TRATAMENTO DOS R

|PRESUPUESTO B

Vert. ! ,00 m* 3277w Contenedor 7,0m3 00 Uds 63,49 €Ud NO NO 42807 1592¢€ .68 €
Vert. Fraocionado .00 m* .00 m* Contenedor20m3 | 0,00Uds | 97,50 €lid E] NO .00 T 520 .00 €
Vert Fraccionado | 0,00 n? .00 m* Contenedor 7.0m3 X 6349 €Ud NO NO .00 335 .00 €
Vet Fraccionado ,00 m? 00 m* Contenedor 30 m3 00Uds | 97.50€ud St NO .00 4,08 00 €
Vert. Fracclonado 00 m* 00 m* Contenedor 30 m3 00 Uds 47 .50 €nd St NO .00 4,03 .00 €
Vert. Fraccionado ,00 m* ,00 m? Contenedor 20 m3 .00 Uds | 87,70 €Ud Si NO .00 287 D0 €
Vert. Fraocionado. .00 m? ,00 e Contenedot 7.0m3 0,00Uds | 6349 €Ud HO NO .00 T 8,13 .00 €
Subtotal estimacién 77 T
Vert. Fraccionado 00 m* 00 m* Contenedor 7.0m3 0,00 Uds 63,49 EUd NO NO ,00 7 13 .00 €]
Vet Fraocionado 00 m* 00 m* Contenedor 7.0m3 0,00 Uds 6349 €ud NO NO .00 .50 .00 €]
Vert. Fraocionado ,00 m* 00 m* Contenedor 7.0m3 0,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 007 .20 ,00 €]
Vert Fraccionado 00 m* 00 m* Contenedor 7,0m3 0,00 Uds B3 .49 €Ud NO NO 00 ,08 ,00 €
m* T 0,

Vert Fraceionado 0.00 m* 7.02 0 Contenedor80m3 | 1,00Uds | 7184 &Ud NO NO

Bidones 0.3 m3 .00 Uds 120,82 &ud NO

VerFraccionsdo | 0.00m* | 000 oo i i5ma | 000Uds | 31.73 € O
1 32 161,69 €]
1.157,38 €|

Sl '0Cs Mezclado 0,00 m° n A ]
Si ROCs Fraooionado 3979 m* 210€ 100,00% BISTE |
E] RCDs Gestonado 39,79 m? 030€ | 10000% | 1194

Destinase unha parte do presuposto da obra, para o tratamento e xestién dos residuos que se xeneran en dito proxecto, ascendendo o
presuposto de execucién material da xestion dos residuos da obra a 1252,88 Euros.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONESTECNICAS PARTICULARES

CAPITULO |.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Articulo 1°- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROYECTO El presente proyecto se refiere a las obras de:
“MELLORA DA PAVIMENTACION DUN CAMINO ENTRE OS
NUCLEOS RURAIS DE "O REMESAL" E “CASAS NOVAS", TUL"

Articulo 2°- OBRAS QUE SE CONTRATAN:
Los obras que se contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en los documentos
adjuntos: mediciones y presupuestos, y también las accesorias que sean precisas para dejar complefamente

terminadas dichas obras, con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

Articulo 3°- DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES

Se recogen en este capitulo fodas aquelias disposiciones de cardcter técnice que. guardando
relacion con las obras del Proyecto, sus instalaciones o los frabajos precisos paro realizarias, han de regir en
compania del presente Pliego de Prescripciones Tecnicas Parficulares,

3.1 DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES

A este respecto, se consideraran las siguientes disposiciones:
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales, paro lo confrofacién de obras del
Estado", aprobado por el Decrefo 3857/1970 de 31 de Diciembre [publicado en el B.O.E. n®
40, de fecha 16-02-71).
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
Ley de Contratos de Trabgjo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones
patrono-obrero, asi come cualguier otra de cardcter oficial que se dicte.

| “Ley de Ordenacion de Defensa de lo Industria Nacional".

Normas UNE, de obiigado cumplimiento en el M.O.P.U.

3.2 DISPOSCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes:

agrupan en este apartado Ias disposiciones siguientes:

| “Instruccidn de hormigén estructural (EHE-08]", aprobada por el Real
Decreto 1247/2008 de 18 de Julio.
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreferas y puentes (PG-3)"
[aprobado por Orden Ministerial de fecha 06-02-76).

i “Instruccion para la recepcion de Cementos (R.C. 08)" aprobado por el
Real Decreto 956/2008 de & de junic.

I "Instruccion relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”,
{aprobada por O.M. de 28 de febrero de 1972).
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| Real Decrefo 162797, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987 (publicado en el B.O.E. de fecha 18 de
Septiembre de 1987].

“Reglamento electrotécnico para baja tension e instrucciones técnicas
complementarias (itc) bt 01 a bt 51", aprobado por el Real Decreto

842/2002. de 2 de agosto.

| Todas aguelias publicaciones que en materia de ejecucion de obras y a efectos de
normalizacion, sean aprobadas por el M.O.P.U., bien concernientes a cualquier organismo o
al Instituto “"Eduardo Torroja" de la Consfruccion y del Cemento.
“"Norma de construccion sismo-resistente: parte general y edificacion

(NCSR-02]", aprobada por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.

“Code-Modelo CEB-FIP pour les structures en Beton, 1978".

En caso de discrepancia. contradiccion o incompatibiidad entre algunas de las condiciones
impuestas por las normas sefialadas vy las corespondientes al Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares,
prevalecera lo en este dispuesta.

Si existieran diferencias, pora conceptos homogeéneos, entre las normas resenadas, serd facultativa de
la Direccion de lo Obra lo eleccion de la norma a aplicar.

En el supuesto de indeterminacion de las disposiciones legales, la superacion de las pruebas
comresponderd @ un ensayo o estudio, que habrd de ser safisfactorio a criterio de cualguiera de los
laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas o del Instituto
“Eduardo Tormoja" de la construccion y del cemento.

En todo caso. deberd entenderse que las condiciones exigidas en el Presente Pliego son minimas.

3.3 CONDICIONES ESPECIALES
Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener lo vidlidad peafonal y

automovilistica, asli como efectuar la reposicion fransitoria de todo fipo de servicios y servidumbres.

3.4 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El presente Pliego quedard complementado con las condiciones econdmicas que puedan fijarse en el
anuncio del concurso, en las Bases de ejecucion de las obras o en el Contrato de Escritura.

Las condiciones del Pliego, pues, serdn preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en
forma expresa, por la documentacion anteriormente citada.

3.5 CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, esté deberd informar, o
la mayor brevedad posible. a la Direccion de la Obra, sobre cualquier error o confradiccion que hubiera
podido encontrar en aquellos.

Cualquier eror que pueda cometerse durante la ejecucion de las obras, debido negligencias en el
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desarrollo de la labor de confrontacion, sera imputable al Confratista.

Articulo 4°- INSPECCION DE LAS OBRAS

El constructor proporcionard a la Direccién Técnica o @ sus delegados, foda clase de facilidades
para los reconocimientos, replanteos. mediciones y ensayos de los materiales, asi como para la Inspeccion de
la obra en todos sus frabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliege, permitiendo el acceso a todas partes de la obra, asi como @ los talleres o fabricas donde se
producen los materiales o se realicen frabajos de obra.

Serdn de cuenta del constructor, los gastos de inspeccion y vigilancia de las obras, asi como
de todos los ensayos precisos en Laboratorio Oficial para su recepcion y empleo de los materiales.

Articulo 5°- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIZACION CON EL PUBLICO
El consiructor deberd obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecucion de las
obras, con excepcion de las comespondientes a la Concesion Administrafiva para la ocupacion de los

terrenos en la Z.M.T.

Articulo 6°- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo especificade en = Plego de Prascripciones. aungue esté omifido en los Planos o
viceversa, deberd ser ejecutado como si estuviese expuesto en estos Documentos: en caso de confradiccion
entfre los Planos y el Pliego de Condiciones. prevalecerd lo prescritc en este Ultimo. Las omisiones de estos
Documentos o las descripciones erréneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables
para realizar o expuesto en los Planos y el Pliego de Condiciones o que por el uso y costumbre deben ser
realizados, no solo eximen al Confratista de la Obligacion de ejecutar esta parte de la obra, sino que debera

realizarla como si estuviera completamente descrita en los Planos y Pliego de Condiciones.

Arficulo 7°- COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

La ejecucion de las obras e instalaciones serd confiodo o personas cuyos conocimientos tecnicos y
practicos les permitan realizar el frabajo comectamente, en el senfido de gue proviene la redaccion del
presente Pliego. Al frente de la obra, la Contrata, nombrard a un Tecnico Titulado competente, con poderes
suficientes para la representacion de lo Contrata en lo relativo al Confrate de la obra, objeto de este
Proyecto.

Articulo 8°- CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES

Para su instalacion y emplec en obra, deberdn ser presentados o lo Direccidon de la misma,
catdlogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y caracteristicas principoles y e
facilitara los datos y muestras gue ésta solicite.

No podran emplearse materiales o apartados que no hayan sido acepfados previamente por la
Direccién Facultativa. Este control previo no implica una recepcion definitiva, pudiendo ser rechozados, si
no cumplen el Pliego de Condiciones del Proyecto. Debiendo reemplazarse los materiales rechazados
por ofros que cumplan las condiciones exigidos.

Después del confrol previo y de acuerdo con los resultados, se nofificard por escrito a al Direccion de
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la obra. con los nombres de los fabricantes y designacién comercial de los materiales que se vayan a utilizar y
enviara muestras, por lo menos, de cada uno de los cables, aparatos y dispositivos gue se prevé instalar.

Articufo 9°- COMPROBACION DE LOS MATERIALES

Debera asegurarse de que los materiales instalados son de los fipos y fabricantes aceptados en el
confrol previo y si corresponden con las muestras que obren en su poder si las hubiera.

Las comprobaciones que no se reglicen en presencia v bajo control de la
Direccion Facultativa, deberdan encomendarse a un Laboratorio Oficial.

Se tendra una muestra del material considerado, vy si los resultados no cumpliesen ias
condiciones exigidas, se tomara un cinco por cienfo (5%] del total de las unidades que se prevé instalar,
rechazandose la parfida si no se gjustasen todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas.

Articulo 10°- EJECUCION MECANICA DEL TRABAJO
Las distintas unidades de obra y elemento de la instalacion ejecutados y montados, lo seran en lo

forma esmerada y bien acabada.

Articulo 11°- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO
Todos los materiales seran de primera calidad y para su empleo en obra deberan ser aprobados por

la Direccion de la misma.
CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

Articule 12- Piedra

a) Lo piedra debera ser compacta y sin sefial alguna de disgregacion, desechadndiose, por lo
tanto, toda aguello en que predomine el feldespato y la mica.

b) Lo densidad del material debera se. cuando menos. igual a dos mil seiscientos Kilogramos
por metro cubico [2.600 Kg./m? de piedra. no admifiéndose ningin material de menor
densidad de Ia indicada.

c] Lo procedencia del material seréd de igual o mejor calidod que los mejores bancos
de las canteras de lg zona., siempre que ésta reuna las condiciones necesarias al objete. y
su utilizacién en la ejecucion de las obras, serd previo reconocimiento del material, por ef

Ingeniero Director y autorizacién escrita del mismao.

Arficulo 13- MATERIAL PARA SUB-BASE

Cumpliran lo especificado en el Articulo quinientos (A.500] del vigente "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.

Se emplearad la definida en el uso 53 del cuadro 500 |,

Su calidad serd igual o superior a la existente en los mejores bancos de los yacimientos de la

localidad.

Articulo 14°- CEMENTOS
Cumpliran lo especificado en el Articulo doscientos (Arficulo 200) del vigente
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“Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”,

Se empleara cemento tipo Portland, categoria 350 (PA-350) en la H-82.

Articulo 155 EMULSIONES ASFALTICAS
Cumplirén con lo especificado en el Articulo doscientos frece (Articulo 213] del vigente "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”,

Articulo 16°- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO Y EN CALIENTE
Cumpliran con lo especificado en los Articulos 541 y 542 del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carmreferas y Puentes”,
Articulo 17°- MACADAM
Cumpliréd con lo especificado en el Arficulo quinientos dos (Arficule 502) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”,

Arficulo 18% GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFALTICOS
Cumpliran con lo especificado en el Articulo quinientos freinfa y dos (Arficulo
532) del vigente "Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales por las obras de

Carrateras v Puentes’.

Articulo 19°- ARENA

Cumpliré con lo especificado en el apartado 610.2.3 del Articulo seiscientos diez (Arficulo 610)
"Hormigones", del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales parg obras de Camreteras y Puentes”
y H-82.

Articulo 20°- AGUA
Cumpilird con lo especificado en el Arficulo doscientos ochenta (Articulo 280 | del vigente "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” y H-82.

Arficulo 21°- TIERRAS PARA RELLENOS DE ZANJAS

Para los rellenos se pueden emplear los productos de excavacion pero se desecharan aguellos tipos
de tierras que, con los medios mecanicos de compactacion empleados, no seran susceptibles de alcanzar las
dimensiones minimas “in situ" gue se fijen mas adelante, Por ello, antes de empszar la consfruccion de los
rellenos, se hardn pruebas previas de compactacion y densidad con los tipos de tierras a emplear.

Articulo 22°- MADERA PARA MEDIOS AUXILIARES Y ENCOFRADOS

Cumpliran con lo especificado en el Articulo doscientos ochenta y seis (286) del vigente "Pliego de
Prescripciones Tecnicas Generales paro las obras de Carreteras y Puentes”,

Lo que se destine a entibacién de zanjas. apeos. cimbras, andamios y demds medios auxiliares, no
tendro otra limitacion que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia,
con objeto de poner a cubierto la seguridad de Ia obra y la vida de los obreros.

Lo madero para encofrados tendrd el menor nimero posible de nudos. En general serd tabla de dos
y medic (2.5) centimetros y en los parametros vistos, que la Direccion Facultativa de la obra defermine, serd
tabloncillo de cuairo y medio a cinco centimetros (4,5 a 5 cms.)
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Articulo 23°- ACERO REDONDO CORRUGADO
Debera cumplir las prescripciones exigidas en el vigente “Instruccion par el Proyecto y la ejecucion
de las obras de hormigén armado o en masa” (H-82). Sus caracteristicas fundamentales son las siguientes:

Carga minima de rofUrQ ......cseisnsisssnies 45 kg./mm?,
Minimo limife elastico, aparente .........ceveweens 4] kg./mm?=,
Alargamiento MAXIMO ..ccvimiunmssimessssssissssssnssssiisssesss 12%

Articulo 24°- FUNDICION
Lo fundicion serd de segunda fusion. La fractura presentard un grano fino y homogénea. Deberd ser

tenaz y dura, pudiendo, sin embargo, frabgjaria con lima y buril. No tenadra bolsas de aire © huecos, manchas,
pelos y ofros defectos que perjudiguen a su resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores y pemos se practicardn siempre en taller, haciendo usc de las
correspondientes maquinas herramientas. La Direccion Facultafiva de la obra, podra exigir que los agujeros
vengan taladrados segun las normas que se fijaran en cada caso.

La resistencia minima ¢ la traccién seré de quince kilogramos por cenfimetro cuadrade [ 15

kg/cm?.

Articulo 25°- TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON

Se empleara tuberia cilindrica sefialada en los planos.

Los tubos de hormigén se constituiran utiizande moldes metdlicos y mezcla semihumedao y por el
sistema de vibrocomprension. El enchufe sera a campana.

El tamafio madximo de los dridos a emplear no excederd de los veinfe milimetros (20 mm.).
excluyendose ademds todos los tamaios que sean superiores @ cuarenta centésimas (0.40) del espesor del
tubo.

Se desecharan rodos los tubos que presentaran roturas o defectos. El curado de

los tubos durard de nueve a doce dias [ 9 a 12 d.). Ensayos de la recepcion de los

tubos en obra

Apoyo el tubo en dos (2] generafrices que disten entre si cincuenta milimetros (50 mm.) se
aplicaré sobre generatriz superior una carge lineal por metro que se calcula a razon de seis toneladas /
metro cuadrado (¢ Tm/m? y de cinco toneladas / metro cuadrado (5 Tm/m? de proyeccién para didmetro
entre cuarenta y cinco y sesenta centimetros (45 y 60 cenfimetros|. Los ovoides se someterdn a una
carga lineal de cuatro y media tonelada / metro (4.5 Tm/m).

La prueba de estanqueidad se efectuard sometiendo los tubos a una presion hidrdulica interior de
cinco metros (5 m.) de columna de agua. Esta presion se mantendrd durante dos (2} horas. Durante el
tiempo de la prueba no se presentardn fisuras ni pérdidas de agua.

Se realizardn también pruebas de porosidad, por inmersidn, admifiendose un aumento de peso
maximo del diez por ciento (10%) sobre le peso del tubo en seco.

Tolerancias

El digmetro interior del tubo no se apartard en ninguna ocasion en mads del unc por ciento (1%] del
didmetro nominal, si el didmetro es inferior o igual a cuatrocientos milimetros (400 mm.) ¥ en sesenta y cinco
centésimas por ciento [(0,75%) si el diametro es mayor de cuatrocientos milimetros (400 mm.). En el espesor de
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lo pared de los tubos no se admitirdn en ningun punto vatiaciones superiores al cinco por ciento [5%]

respecto del espesor nominal,

Las juntas deben ser construidas de tal forma gue el maximo resalte interiormente en
cualquier punto, no sea mayor de tres y medio milimetros (3,5 mm.).

La longitud de los tubos serd uniforme, con una variacion maxima de mds menos cinco por ciento (+

5%|. sobre la longitud nominal.

CAPITULO IIl.- DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Arficulo 26°- REPLANTEO

La direccion Facultativa de las obras verificara el replanteo general y todos los parciales de las obras
que se refiere este Pliego, sefiolando las rasantes del pavimento y conductos, y la situacion de obras de
fabrica. Se colocardn ademds puntos fijios en la cabeza y en los cambios de las alineaciones con referencias
de nivelacién, debiendo el Contratista © persona que lo representa, presenciar las operaciones y firmar el
acta que se extenderd por quintuplicade, en que conste se efectud el replanteo, con arreglo a los Planos del
Proyecto o a las modificaciones que se hayan introducide, debidamente autorizadas.

£l contrafista facilitard por su cuenta todos los elementos que seon necesarios par la ejecucion
de los referidos replanteos y sefialamienfo de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de la

invariabilidad de las sefiales o datos fijados para su determinacion.
Articulo 27°- MORTERC HIDRAULICC

El mortero higraulico se compondrda de cuatrocientos cincuenta Kilogramos (450 kg.| de PA-350 y un
metro cubico [1m?) de arena. Para los asientos de bordilios y sillerias y conductos, de seiscientos kilogramos
(600 kg.) de PUZ-I-350 y un mefro cubico (1 m?] de arena para rejuntado y encintado de los conductos. Podra
fabricarse a brazo o con amasadora. En el primer caso se mezclaran en seco e infimamente el cemento con

lo arena. En el segundo caso se hard indispensable la mezcia previa enseco.

La canfidod de agua y consistencio de lo pasta podra variar la naturaleza y condiciones del
aglomerante y el estado del tiempo. En la confeccion y empleo de los morteros, se seguiran las normas que
en la consiruccién para Proyecto v Ejecucién de obras de Hormigon, aprobado por Decrefo 3062/73 de 19
de octubre y lo prevenido en el articulo seiscientos once [611) del vigente P.F.T. Generales paro Obras de

Carreteras y Puentes.

Articulo 28°- HORMIGONES

Se empleard hormigén en masa de cien, ciento cincuento y ciento sesenta y cinco kilogramos por
centimetro cuadrado de Resistencia Caracteristica (100, 150 y 175 kg/cm?.

Se empleard cemento PA-350.

Para la confeccion v empleo se seguirdn las indicaciones de la Norma H-82 y lo prevenido en los
articulos seiscientos treinta (630) del vigente P.P.T. Generales para Obras de Carreteras y Fuentes.

Articulo 29°- DEMOLICION DE CIERRES Y PAVIMENTOS
Los pavimentos y cierres existentes en la plataforma seran demolidos y los producfos sobrantes




EXCMO. CONCELLO DE TUI o~ [/\—JJ t

Paxina 10 de 14

serdn transportados a vertedero. Los cieres se repondrdn dé acuerdo con el modelo que figura en los
Flanos en las lineas de edificacion que fija el Proyecta.

Articulo 30° EJECUCION DE TERRAPLENES
Se ejecutaran dé acuerdo con lo prevenido en los Articulos frescientos treinta y trescientos cuarenta
(Articulo 330 y 340) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carmeteras y Puentes.

Articulo 31°- EJECUCION DE LA SUB-BASE
Se ejecutarad de acuerdo con lo prevenido en el apartado 500.3 del Arficulo quinientos [articulo
500) del vigente P.P.]. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Articulo 32°- EJECUCION DE LA BASE DE MACADAM

Se ejecutard de acuerdo con lo prevenido en el apartado 502.3 del Articulo quinientos dos [Articulo
502/ del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Es espesor total de la base de macadam serd la indicada en los planos y cuadros de precios.

Articulo 33°-DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO
Se ejecutard de acuerdo con lo prevenido en el Arficulo quinientos treinta y dos | Articulo 532) del
vigente P.P.T. Generales para las obras de Carreteras v Puentes.

Se empleardn el ligante definido, y con una dotacion especificada en los cuadros de precios.

Articulo 34°-MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO Y CALIENTE
Se adjuntaran de acuerdo con los arficulos 541.5 y 542.4 del "Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Camreteras y Puentes'.

Las mezclas en caliente se extenderdn a una temperatura minima de 120° C. Articulo 35°-
SENALES Y MARCAS VIALES
Las senales y marcas viales, cumplirén para su recepcion colocacion y ejecucion, con lo prevenido

en los Arficulos setecientos y setecientos uno (700 y 701) del P.F.T. Generales para obros de Careteras y

Puentes.

Articulo 36°- ENCOFRADOS, MOLDES Y APEOS
Cumpliran con lo especificado en los Arficulos seiscientos ochenta y seiscientos ochenta y uno (680 y
681) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Articulo 37°- ADICIONES

Se enfiende por adiciones. aquellos productos gque se incorporan al hormigdn para mejorar
algunas de sus propiedades.

Se autoriza su empieo, siempre que mediante los oportunos ensayos se determine en qué
medida las sustancias agregadas y en las proporciones previstas producen los efectos deseados y a partir de
que valores perturban las restantes caracteristicas del hormigon.

Se hardn especialmente ensayos de fraguado para ver como varia la velocidad del mismo a
causa de las ediciones y se tendrd en cuenfa que una misma sustancia de adicion puede producir efectos

diversos segun la época del afio. pues depende en gran medido de la temperatura.
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Se rechazardn los productos en polve a causa de la humedad, porque hayan formado terones que
dificulten su dosificacion.

En particular se recomienda la adicion de aireantes o plastificantes para lograr un hormigon
facimente trabajable con la menor confidad posible de agua.

En el caso de emplearse aireantes, e maximo porcentaje de aire ocluido, debe ser inferior al fres

v medio por cienfo (3,5%) en volumen.

Articulo 38°% NUEVAS UNIDADES

Cualguier unidad de obra que no esté especificada en este Pliego y si en los demas documentos
como planos v cuadros de precios, los materiales de la misma asl como su ejecucion se regiran por las normas

expueastas en al Art. 3° de esfe Pliege.

CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 39°- DEFINICION DE LA UNIDAD DE OBRA
Se entiende por unidad de obra. lo canfidod comespondiente ejecutada vy completamente
terminada con areglo a estas condiciones. Los precios estampados en el cuadro numero uno [n°l), se

refieren a lo unidad definida de esta manera, cualguiera gue sea la procedencia de los materiales.

Articulo 40°- DEFINICION DEL METRO CUBICO DE OBRA DE FABRICA

Se entiende por meire cubico de cualqguier ciase de fabrica el mefro cubico de obro ejecufada, y
compietamente terminada con arreglo a condiciones y cofas de los Planos. Los precios estampados en el
Cuadro numero uno (n®l) se refieren al metro cubico definido de esta manera, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y en &l estan incluidos los gastos de ensayo de los materiales. No serd de
abono cualquiera exceso de obra que las sefialadas en los Planos a no ser que el Director de las mismas lo
haya ordenado.

Articulo 41°- MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA
Para la medicion y abono de las unidades de obra se aplicaran los conceptos prevenidos en el
Arficulo ciento seis [Arficulo 106) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Arficulo 42°- MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares en toda clase, necesarios paro la ejecucion de las obras, incluso las
provisionales, si fuera necesario realizarias. se consideran comprendidas en los precios de las distintas
unidades de obra, sin que el Coniratista pueda hacer reclamacion alguna de medificacion de precios,
por este concepte.

Articulo 43°- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS

Si como consecuencia de rescision, o por ofra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Cuadro numero dos (n°2) sin que pueda prefenderse la valoracién de cade unidad
de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Arficulo 44°- ABONQ DE LAS PARTIDAS A JUSTIFICAR
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Se mediran y abonaréan por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el
terreno.

Los precios para valorar estas unidades de obra seran los incluidos en el Cuadro de Precios numero
uno [n°l] o en su defecto los aprobados en el Acto de precios confradictorios que se redacten como

complemenio de los mismos.

Articulo 45°- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE.

Cuando por cualquier causa. fuera menester valorar obras incompletas © defectuosos, pero
aceptables, a juicio de la Direccion Facultativa de las obras, ésta determinara el precio o partida de abono
después de oir al Contratista. el cual deberd conformarse con dicha resolucion. salvo el caso en que, esfando
denfro del plazo de ejecucidn, prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder
de dicho plazo.

Una vez efectuada la recepcion provisiongl, se procederd a la medicion general de las obras que
ha de servir de base para la valoracion de las mismas.

La liquidacion de las obras se llevard a cabo después de realizada la recepcion definitiva, saldando
las diferencias existentes por los abonos @ ung cuenta y descontado el imporfe de las reparaciones y obras
de conservacion gue haya sido necesario efectuar durante el plazo de garanfia, en el caso de que el

confrafista nos la haya realizado por su cuenta.

Articulo 46°- ENSAYOS Y ANALISIS
Todos los ensayos que sea preciso redlizar durante la ejecucion de las obras para comprobar la
buena ejecucion de las mismas. serdn de cuenta del Confratista, el cual se someterd a las ordenes que en

este sentido dé la Direccion Facultativa.

Articulo 47°- SENALIZACION Y PROTECCION DEL TRAFICO

Mientras dure la ejecucion de las obras su cumplira la IN. de 14 de Marzo de
1960 v la Orden Circulor nimero sesenta y siete (n°?7) de la Direccion General de
Carreteras sobre senalizacion de obras.
Arficulo 48°- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su comprobacién y los
replanteos parciales; los de construccién, desmontaje v retirada de toda clase de construcciones auxiliares y
la propia obra, confra todo deterioro, dafio o incendio. cumpliendo los Reglamentos vigentes por el
almacenamiento de explosivos v carburantes, los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras. los de
la construccién v conservacion de caminos provisionales, desagles, sefales de frafico y demds recursos
necesarios par proporcionar seguridad denfro de las obras: los de refirado, al fin de la obra de las
instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica necesarios para las obras, asi como la adquisicion
de dicha agua y energia; la refirada de los materiales rechazados: la correccion de las deficiencias
observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que proceden de deficiencias
de materiales o de una mala consiruccién.

En los casos de rescision de confrato, cualquiera que sea la causa que lo mofive, seran asimismo, de
cuenta del Contrafista los gastos originados por la liquidacion, tal como los de refirada de los medios

auxiligres utilizados o no en la ejecucion de las obras proyectadas.
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Arficulo 49°-RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO
El Adjudicataric deberd obtener fodos los permisos, licencias necesarias par la ejecucion de las
obras, con excepcion de las corespondientes o lo expropiacion de las zonas afectadas por las mismas.
También deberd indemnizar a los propietarios de los derechos que les comresponden y de todos los
danos que se causen con motivo de las disfintas operaciones que requiero la ejecucion de las obras.

Arficulo 50°- FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Adjudicatario proporcionard a la Direccion Foculrativa de la obra o a sus represenfantes,  todo
close de faciidodes para el replanteo, reconocimientos y mediciones, asi come paro la inspeccion
de la mano de obra en todos los frabajos. con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego, permitiendo. en todo momento, el libre acceso a fodas las partes de la obra,
incluso a los talleres o fabricas donde se producen y preparan los materiales o se realicen trabagjos para

las obras.

Articulo 51°- SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA

El Adjudicatario o Contratista general podra dar o destgjo en sub-confrato cualquier parte de las
obras. pero con la previg autorizacion de la Direccion Facultativa de las obras.

La abro que el Contratista puede dar a destajo. no podrd exceder del veinticinco por ciento (25%)
del valor total de cada contrate, salvo autorizacion exprasa de la Administracion.

La Direccion Facultativa de la obra estd facultade para decidir la exclusion de un destaijista por ser el
mismo incompetente o no reunir las necesarias condicionas. Comunicada esta decision al Confratista, éste
deberd tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescision de este frabajo. El Confratisia serd siempre
responsable onte la Administracion, de fodas las acfividades de  los desfajistas y de las obligaciones
derivadas del cumplimiento de fas condiciones expresadas en este Pliego.

Articulo 52°- MODIFICACION EN EL PROYECTO

La Administracion podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o duranie su
ejecucion, las modificaciones que sean precisas para la normal consfruccion de las mismas. aungue no se
hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espiritu y recta interpretacion.

También podrd infroducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminucion y aun supresion.
CAPITULO V.-DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 53°- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion serd el que lo Superioridad sefale en las Cldusulas

Administrativas Parficulares de la Contratacion.

Articulo 54°- RECEPCION DE LA OBRA

Segun el Arficulo 235 del Real Decreto Legislotivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Confratos del Sector Publico. si se encuentran las obras en buen
estado y con arreglo o las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion
confratante v representante de esta, las dard por recibidas, levantdndose la corespondiente acta y
comenzandose entonces el plazo de garantia.
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Arficulo 55°- PLAZIO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un (1) afo; durante este periodo son de cuenta del Contratista todas
las obras que sean necesarias para mantener las obras en perfecto estado de conservacion y con
arreglo a las condiciones exigidas en el presente Pliego.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento de este plazo, el director facultativo de la
obra, redactara un informe sobre el estado de las obras, que de ser favorable, el contrafista quedara
relevado de todo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el arficulo 236 del Texto Refundido de lo Ley de
Contratos del Sector Publico.

Arficulo 56°- GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

Los gastos de confrol y vigilancia de las obras serdn de cargo del Contratista quien deberd ingresar,
mensualmente o lo Adminisfracion, el importe de los sueldos o jornales de los vigilantes de obra para su
abono de los interesados. Asimismo, el Contratista abonard el importe de los ensayos de Loboratorio que se
efectien durante lo ejecucion de las obras.

En los precios de las disfintas unidades de obra que comprende el Proyecto se consideran incluidos

todos los gastos indicados en este articulo.

Articule 57°- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Es obligacion del Confratista ejecutar cuanto sea necesario para lo buena construccion y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que. sin

separarse de su espinfu y recta inferpretacion, lo disponga por escrito la Direccion Facultativa de las obras.

Articulo 58°- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA
El confrafista podrG obtener 0 sus expensas, perc precisamenfe deniro de las

Oficinas de la direccion. copia de los documentos del proyecto que forman parte de la
confrata, cuyos originales le serdn facilitados por el Ingeniero Director, el cual- autorizard con su

firma, las copias, si asi conviniese al Confratista.
Tambien tendrd derecho a sacar copias de los perfies del replanteo. asi como de la relacion
valorada que se formule mensualmente y de las certfificaciones expedidas.

Arficulo 59°- CONTRATO DE TRABAJO, RETIRO OBRERO Y SEGURO OBLIGATORIO
El Contratista esta obligado a cumplir las disposiciones vigentes, relativas al confrato de trabajo de
los obreros, retiro obrero y Seguro obligatorio de los mismos, a cuyo objeto presentard los documentos del

cumplimiento de dichos exfremos.
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RESOLUCION DE ALCALDIA DE!
DATA:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 PAVIMENTACION VIAL REMESAL-CASAS NOVAS
01.01 m2 Regularizacion con aglomerado en quente 1 cm, i. 4,50
p-p- rega adh.
Regularizacion con aglomerado en quente tipo D-12 con espe-
soraprox imado de 1 cm, incluso parte proporcional de rega de
adherencia.

CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

01.02 m2 Firme aglomerado quente D-12 e=6cm 8,50
Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm. de
espesor, medido unha v ez estendido e compactado, incluso re-
ga de adherencia con 1Kg. de emulsién tipo ECR-2.
OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.03 m2 Barrido de firme por medios mecanicos 0,42
Limpeza enérx ica de superficie de pav imento ex istente, me-
diante cepillo de aramio, incluso repaso manual.
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
01.04 m2 Escarificado de firmes granulares e<=20 cm con 0,33
motoniveladora

Escarificado superficial de firmes granulares para a sua conser-
vacion ou reparacion, ata 20 cm de profundidade.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

01.05 m2 Refino e planeo da caixa do camiiio 0,10
Refino e planeo da caixa do camifo con motoniveladora, inclui-
das ferramentas e medios auxiliares.

CERO EUROS con DIEZ CENTIMOS

01.06 m Limpeza de cunetas c/retroexc, prof<=70 cm sen 2,39
transporte
Limpeza de cunetas fondas con retroexcavadora, ata unha pro-
fundidade de 70 cm, depositando o material excavado sobre
camién sen incluir o transporte do mesmo 6 vertedoiro.

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
01.07 m3 Escavacion mecanica de cuneta c/ retro, terreo de 1,57
transito

Escav acion de cunetas con retroescav adora, incluso perfilado

de rasantes e refino de taludes, calquera que sex a a sua pro-

fundidade, en terreo de transito, depositando os materiais de

ex cav acion sobre camidn, incluidas ferramentas e medios aux

illiares, pero sen incluir transporte a v ertedeiro.

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
01.08 m2 Base de zahorra artificial 19,79
Base granular de zahorra artificial, medida unha v ez ex traida,
transportada, ex tendida e perfilada con motoniv eladora e
compactada ata a densidade max ima esix ida do 100% do En-
saio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
01.09 m3 Xestion en vertedoiro de residuos terra inerte de 5,20
excavacion

Xestion controlada en v ertedoiro autorizado, de residuos de
terra inertes, procedentes de ex cav acion, con cédig 170504
segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Pagina 1
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO

UD RESUMEN PRECIO

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

m3 Carga pala mecanica d<=5m 0,56
Carga pala mecdnica a distancia menor ou igual de 5m.

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
m3 Transporte con camion basculante d>3 km 0,67
Transporte de materiais soltos de obra (prezo por Kmm3), con
camién dumper 16 m3 a distancia maior de 3 Km. incluido o re-
torno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o
prezo da carga.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

m2 Demolicién pavemento asfaltico ou formigén c/ 6,07
med mecanicos

Demolicion de pav emento asfaltico ou de formigén, ata un es-
pesor max imo de 15 cm, con medios mecédnicos e ax uda ma-
nual, sen incluir a carga e transporte a v ertedoiro.

SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
ud Firmes. Extraccion testigo en misturas 18,39
bituminosas
Toma de mostra e ex traccion dun testigo de 10 cm de didmetro

de pav imento mediante sonda e coroa de corte himedo se-
gundo NLT 314/92; incluindo a reposicién de pav imento.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

UD Cartel de obra 105¥190cm 465,15

Subministro e colocacion de cartel de obra en madeira de di-

mensiéns 105 cm de alto e 190 cm ancho. Estructura metalica

de soporte. Cartel formado por impresion en v inilo sobre so-

porte de PVC ou alupanel e lamina protectora UVA-Antigraffiti,

fix ado con tornilleria de aceiro cincado. Colocacién encastrado

en dados de formigdn non estructural HNE-20 de dimensions

50x 50x 100 mm.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con QUINCE CENTIMOS

Pagina 2
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

CUADRO DE PRECIOS 2

A SECRE
CODIGO  UD RESUMEN ¥ PRECIO
CAPITULO 01 PAVIMENTACION VIAL REMESAL-CASAS“,OVAS
01.01 m2 Regularizacion con aglomerado en quente 1 cm, i.

p.p. rega adh.

Regularizacion con aglomerado en quente tipo D-12 con espe-
sor aprox imado de 1 cm, incluso parte proporcional de rega de

adherencia.
Maquinaria .. 2,38
Resto de obra y mal:ena!es ............ 2,12
TOTAL PARTIDA .....ccvvveeenennss 4,50
01.02 m2 Firme aglomerado quente D-12e=6 cm

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm. de
espesor, medido unha v ez estendido e compactado, incluso re-
ga de adherencia con 1Kg. de emulsién tipo ECR-2.

Maquinaria .. S 0,25
Resto de obra y materlales 8,25
TOTAL PARTIDA ..cocvcinmvinnnnss 8,50

01,03 m2 Barrido de firme por medios mecanicos
Limpeza enérx ica de superficie de pav imento ex istente, me-
diante cepillo de aramio, incluso repaso manual.

Maquinaria .. 0,41

Resto de abra y materlales ............ 0,01

TOTAL PARTIDA .....cvvvneennnss 0,42
01.04 m2 Escarificado de firmes granulares e<=20 cm con

motoniveladora
Escarificado superficial de firmes granulares para a sida conser-
vacion ou reparacion, ata 20 cm de profundidade.

Maquinaria............ 0,32
Resto de obra y materlales 0,01
TOTAL PAmDA AL R R RN Y] 0'33

01.05 m2 Refino e planeo da caixa do camifio

Refino e planeo da caixa do camifio con motoniveladora, inclui-
das ferramentas e medios auxiliares.

MaquUInaTia s sveanmssaasmsisvrsivias 0,10
TOTAL PARTIDA c.isisisnnisansins 0,10
01.06 m Limpeza de cunetas c/retroexc, prof<=70 cm sen

transporte
Limpeza de cunetas fondas con retroexcavadora, ata unha pro-
fundidade de 70 cm, depositando o material excavado sobre
camién sen incluir o transporte do mesmo 6 vertedoiro.

Maquinaria .. 2,32

Resto de obra y materiales 0,07

TOTAL PARTIDA ....cvvceriennnnns 2,39
01.07 m3 Escavaciéon mecanica de cuneta c/ retro, terreo de

transito
Escav acién de cunetas con retroescav adora, incluso perfilado
de rasantes e refino de taludes, calquera que sex a a sua pro-
fundidade, en terreo de transito, depositando os materiais de
ex cav acion sobre camidn, incluidas ferramentas e medios aux
iliares, pero sen incluir transporte a v ertedeiro.

Maquinaria .. apsy 1,52
Resto de obra y materla!es 0,05
TOTAL PARTIDA ....cvvevvvnnnnnes 1,57
01.08 m2 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha v ez ex traida,
transportada, ex tendida e perfilada con motoniv eladora e
compactada ata a densidade max ima esix ida do 100% do En-
saio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
Magquinaria i aaietsa 9,28
Resto de obra y materlales 10,51
TOTAL PARTIDA ...cccovvrinnnnnnn 19,79
Pagina 1
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO  UD RESUMEN PRECIO
01.09 m3 Xestién en vertedoiro de residuos terra inerte de
excavacion
Xestién controlada en v ertedoiro autorizado, de residuos de
terra inertes, procedentes de ex cav acidn, con codig 170504
segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales............ 5,20
TOTAL PARTIDA ...ccvnnnanssnnans 5,20
01.10 m3 Carga pala mecanica d<=5m
Carga pala mecanica a distancia menor ou igual de 5m.
MAGUINATIA corsunrissrsamsisrsassrnrarsvaryaes 0,54
Resto de obra y materiales............ 0,02
TOTAL PARTIDA ....cccuearinnnsns 0,56
01.11 m3 Transporte con camion basculante d>3 km
Transporte de materiais soltas de obra (prezo por Kmm3), con
camion dumper 16 m3 a distancia maior de 3 Km. incluido o re-
torno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o
prezo da carga.
MaquINAria ..ococoninirissiaes 0,65
Resto de obra y materiales............ 0,02
TOTAL PARTIDA .....covnivnennnns 0,67
01.12 m2 Demoliciéon pavemento asfaltico ou formigon c/
med mecanicos
Demalicion de pav emento asféltico ou de formigon, ata un es-
pesor max imo de 15 cm, con medios mecanicos e ax uda ma-
nual, sen incluir a carga e transporte a v ertedoiro.
MEQUINATIA cvasisrissvssmnssierearssriranssss 5,89
Resto de obra y materiales............ 0,18
TOTAL PARTIDA ...cvcunrinnnuness 6,07
01.13 ud Firmes. Extraccion testigo en misturas
bituminosas
Toma de mostra e ex traccion dun testigo de 10 cm de didmetro
de pav imento mediante sonda e coroa de corte himedo se-
gundo NLT 314/92; incluindo a reposicion de pav imento.
Resto de obra y materiales............ 18,39
TOTAL PARTIDA ...ccccavvemnnnnne 18,39
01.14 UD Cartel de obra 105*%190cm
Subministro e colocacion de cartel de obra en madeira de di-
mensiéns 105 cm de alto e 190 cm ancho. Estructura metalica
de soporte. Cartel formado por impresién en v inilo sobre so-
porte de PVC ou alupanel e lamina protectora UVA-Antigraffiti,
fix ado con tornilleria de aceiro cincado. Colocacién encastrado
en dados de formigén non estructural HNE-20 de dimensions
50x 50x 100 mm.
MBNo de obra v cssmsvessaies 52,24
MAQUINATIA t.vvivirreirriinranann 155,24
Resto de obra y materiales............ 257,67
TOTAL PARTIDA ....cccantnrannnes 465,15
DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:
18 JUL. 2016
Pagina 2
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. EXCMO. CONCELLO DE TUI
' ]
) PRECIOS UNITARIOS MATERIALES (Pres)
: coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
) CMIT.03 187,200 m3 Transporte con camién basculante d>3 km 3.78 707,62
) Grupo CMI..cimnini 707,62
) MMME. éb 1,429 h  Camién 10 m3 tracc tot ¢/guinlétm 73,91 105,62
) MMMF.02a 19.800 h  Tractor rodas 101/130 CV 40,84 808,63
) MMMH .04 19,800 h  Cepilladora de arames 25,53 505,49
) MMMT.Ola 6,338 h  Retroescav adora cadeas 100/140 CV 58,30 369,48

MMMT.01b 22,050 h  Retroescav adora cadeas 141/180 CV 66,38 1.463,68
) MMMT.02a 7.800 h Retro 20-38 tm c/mart rompedor 65,35 509,73
) MMMT.05¢ 2,438 h  Pa cargadora rodas 201-250 CV 54,20 132,11
) MMMT.06a 31,200 h  Motoniv eladora 121/160 CV ¢ /m.o 45,30 1.413,36
) MMMT.06c 6,552 h  Motoniv eladora 161/ 180CV ¢/m.o. 52,34 342,93
) MMMT.07 41,700 h  Estendedora 84,96 3.542,83
] MMMT.11a 29.100 h  Rolo v ibrador rodas 10 tm 36,61 1.065,35
) MMMT. 11b 4,524 h  Rolo v ibrador rodas 14 tm 48,97 221,54
) MMMW .03 34,140 h  Regadora bituminosa 27,63 943,29
' Grupo MMM........cccccvvuenin 11.424,04
] MMTG.01d 3,656 h  Camion dumper 16 m3 tracién total 43,01 157,24
P MMTG.04 2,340 h  Camién cuba de rego 20.000 | 29,91 69.99
b GruUpo MMT....ccooorrereerern, 227,24
) MOOA.Ta 70,481 h  Oficial 1° 10,81 761,90
J MOON.2b 115,421 h  Pedn Especidlista 10,03 1.157,67
) MOON.2e 3.300 h Pedn 9.87 32,57
J Grupo MOO.........ooveevrvereee 1.952,14
: OBC.06 0,477 m3 Formigonado cimentacién HNE-20/B/20/lla 109,51 52,24
' Grupo OBC.........ccoueussuninns 52,24
9 PBCA.17a 1,000 ud Prancha soporte PVC ou alupanel 83,92 83,92
) PBCCAR 1.000 ud Estructura de soprte 142,91 142,91
. Grupo PBC......onrvvniunnnan 226,83
J PBRT.2d 296,400t  Zahorra artificial 5,30 1.570,92
) GrUPO PBR..eeeereree 1.570,92
: PSPF.26 9.000 ud Firmes. Ex traccion testigo en misturas bituminasas 18,21 163,89
' GrUPo PAP.comiciamaninn 163,89
> PUVM20h 627,120t Mestura bituminosa quente D-12 48,90 30.666,17
. PUVM39a 6.420,000 kg Emulsion ECR-2 0,44 2.824.80
' Lo {1770 o 1) AR———— 33.490,97
' Resumen
: DOCUMENTO APROBADO POR Muno.de OB, csicersserrerrrrsrassrsssansssrssnssansssasssssrisassens 52,24

RESOLUCION DE ALCALDIA DE Mtoidien 35.442,84
. DATA‘ Maguinaria 14.295,52
' ’ OO v i s A B e e e e T i 5.563,12
) 18 JUL. 2016 TOTAL 49.815,89
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J
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® DOCUMENTO APROBADC POR
® RESOLUCION DE ALCALDIA DE
") EXCMO. CONCELLO DE TUI
) CUADRO DE DESCOMPUESTOS
. 20
. CODIGO CANTIDADUD RESUMEN V / PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
® CAPITULO CCA.28 Firmes. Extraccion testigo en misturas bituminosas
. CMF.07 m2 Regularizacién con aglomerado en quente 1 c¢m, i. p.p. rega adh.
. Regularizacion con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aprox imado de 1 cm, incluso par-
te proporcional de rega de adherencia,
3] MOOA. 1a 0,010 h  Oficial 12 10,81 0,11
. MOON.2b 0,030 h  Pedn Especialista 10,03 0,30
9 PUVM39a 1,000 kg Erulsion ECR-2 0,44 0,44
MMMW. 03 0,012 h  Regadora bituminosa 27,63 0,33
{7} PUVM20h 0,026 t  Mestura bituminosa quente D-12 48,90 1,27
. MMMT. 07 0,015 h  Estendedora 84,96 1,27
MMMT. 11a 0,010 h  Rolo v ibrador rodas 10 tm 36,61 0,37
] %10 10,000  Medios aux iiares 4,10 0,41
. MAAUINATI o v ons i snian s e AR s S e S 2,38
Materiales. . ccoiiirivniieninrennirenmnrienreserrnnrenses 1,71
. 2 0,41
. Asciende el precio fotal de la partigc a lo mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA. .o — 4,50
. CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
. CMF.04 m2 Firme aglomerado quente D-12 e=6 cm
. Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm. de espesor, medido unha v ez estendido
. e corpactado, incluso rega de adherencia con 1Kg. de emulsién tipo ECR-2.
MOOA. 1a 0,005 h  Oficial 12 10,81 0,05
) MOON.2b 0,005 h  Pedn Especialista 10,03 0,05
. PUVM39a 1,000 kg Emulsion ECR-2 0,44 0,44
MMMW., 03 0,001 h  Regadora bituminosa 27,63 0,03
. PUVM20h 0,144 t  Mestura bituminosa quente D-12 48,90 7.04
2 MMMT.07 0,001 h  Estendedora 84,96 0,08
. MMMT.11a 0,001 h  Rolo v ibrador rodas 10 tm 36,61 0,04
%10 10,000 Medios aux iliares 7,70 0,77
= 0,25
. 7,48
0,77
. Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA. 8.50
J OCHO EUROS con CINCUENTACENTIMOS T TR T esensanencaseonencensncnssnsanns ’
o
CMF.01 m2 Barrido de firme por medios mecanicos
. Limpeza enérx ica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de aramio, incluso repa-
. so manual,
MOON. 2e 0,001 h  Pedn 9,87 0,01
. MMMF.02a 0,006 h  Tractor rodas 101/130 CV 40,84 0,25
. MMMH, 04 0,006 h  Cepilladora de arames 25,53 0,15
) %3 3,000 % Medios auxiliares 0,40 0,01
MaqUINAMIA. ...ivvieeerreeiieerrense e eransesnesees 0,41
J OBOS v eves v esteiateeeess s eres s s sen e, 0,01
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA. ..o 0,42
. CERO EURCS con CUARENTA Y DOS CENTIMQS
. CME17 m2 Escarificado de firmes granulares e <=20 cm con motoniveladora
' Escarificado superficial de firmes granulares para a stia conservacion ou reparacion, ata 20 cm de
profundidade.
. MMMT. 06a 0,007 h  Motoniv eladora 121/160 CVc/mo 45,30 0,32
. %3 3,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01
. MAGUINEIRA o aviviasssing sonsin T s v b s et 0,32
OSSR s b o s v e 0,01
' Asciende el precio total de la pcrtid'o a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA ..o 0,33
' CERQO EURQOS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
' CME.12 m2 Refino e planeo da caixa do camifio
’) Refino e planeo da caixa do camifio con motoniveladora, incluidas ferramentas e medios auxiliares.
' MMMT.06c 0,002 h  Motoniv eladora 161/ 180CV ¢/m.o. 52,34 0,10
%1 1,000 % Medios auxiliares 0,10 0,00
J MAQUIARER «ovaasvasesmavives is i it iy sy 0,10
' Asciende el precio total dfe la partida a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA. oo 0,10
' CERO EUROS con DIEZ CENTIMOS
)
)
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

" SECREYAR)
z ]
CODIGO CANTIDADUD RESUMEN / PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
cMc.08 m Limpeza de cunetas c/retroexc, prof<=70 cm sen transporte
Limpeza de cunetas fondas con retroexcavadora, ata unha profundidade de 70 cm, depositando o
material excavado sobre camion sen incluir o transporte do mesmo 6 vertedoiro.
MMMT.01b 0,035 h  Retroescav adora cadeas 141/180 CV 66,38 2,32
%3 3,000 % Medios auxiliares 2,30 0,07
MRAGUINATIR: cxi s G Ty b s 2,32
()11 : P P T A I T 0,07
Asciende el precio total de la pprﬂdo a la mencionada cantidad de DOS TOTAL PARTIDA oo 2,39
EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
CMTE.06 m3 Escavacion mecanica de cuneta c/ retro, terreo de transito
Escav acién de cunetas con retroescav adora, incluso perfilade de rasantes e refino de taludes,
calquera que sex a a sua profundidade, en terreo de transito, depositando os materiais de ex cav
acion sobre camion, incluidas ferramentas e medios aux iliares, pero sen incluir transporte a v erte-
deiro.
MMMT.01a 0,026 h  Retroescav adora cadeas 100/140 CV 58,30 1,52
%3 3,000 % Medios auxiliares 1,50 0,05
Maquinara. - i ii s e 1,52
Asciende el precio total de la porﬁdo a la mencionada cantidad de UN TOTAL PARTIDA... e, e 1,57
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
CMB.01 m2 Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha v ez ex traida, transportada, ex tendida e perfila-
da con motoniv eladora e compactada ata a densidade méx ima esix ida do 100% do Ensaio Proc-
tor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
MOON.2b 0,015 h  Pedn Especialista 10,03 0,15
MMMT. Dba 0,060 h  Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o 45,30 2,72
MMTG. 04 0,015 h  Camidn cuba de rego 20.000 | 29,91 0,45
MMMT.11b 0,029 h  Rolo v ibrador rodas 14 tm 48,97 1,42
PBRT.2d 1,800 t  Zahorra artificial 5,30 10,07
%3 3,000 % Medios auxiliares 14,80 0,44
CMTT.03 1,200 m3 Transporte con camion basculante d>3 km 3,78 4,54
MaguinBrid. ..covisiiiiiiisissiiisisssssessnsinsiaren 9,28
Matenales: . vsvsanssnssaninessspessasvasassssnssassania 10,07
OIPOS s S ARG 0,44
Asciende el precio total de la parfida a la rrfencionadu cantidad de TOTAL PARTIDA oo 19,79
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
XRC.08 m3 Xestion en vertedoiro de residuos terra inerte de excavacion
Xestion controlada en v ertedoiro autorizado, de residuos de terra inertes, procedentes de ex cav
acion, con cadig 170504 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
RSDC.1n 1,000 m3 Canon de v ertido de residuos terra inerte de ex cav acion 515 515
%1 1,000 % Medios auxiliares 5,20 0,05
OOB e G i iy 5,20
Asciende el precio total de Lo paortida a la mencionada cantidod de TOTAL PARTIDA........ 5,20
CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
CMTT.01 m3 Carga pala mecanica d<=5m
Carga pala mecanica a distancia menor ou igual de 5m
MMMT,05¢c 0,010 h  Pa cargadora rodas 201-250 CV 54,20 0,54
%3 3,000 % Medios auxiliares 0,50 0,02
MBguUIRaMB. (s R e e 0,54
Ol S vrrsini ot iarmp it s s sriss sy 0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA oo 0,56
CERO EURQS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
Pagina 2
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CMTT.04 m3 Transporte con camion basculante d>3 km
Transporte de materiais soltos de obra (prezo por Krm3), con camidn dumper 16 m3 a distancia
maior de 3 Km incluido o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo
da carga.
MMTG.01d 0,015 h  Camién dumper 16 m3 tracién total 43,01 0,65
%3 3,000 % Medios auxiliares 0,70 0,02
MaAUINATIA. v 1vssinsivnrnerseieisecrrnnsnrsnenens 0,65
OO s suaa i ovui vz svanasa i vasss 0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA oo 047
CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS *
CMD.18 m2 Demolicion pavemento asfaltico ou formigén ¢/ med mecanicos
Dennolicion de pav emento asfaltico ou de formigdn, ata un espesor méx imo de 15 cm, con medios
mecanicos e ax uda manual, sen incluir a carga e transporte a v ertedoiro.
MMMT.02a 0,050 h  Retro 20-38 tmc/mart rompedor 65,35 3,27
MOOA. 1a 0,150 h  Oficial 12 10,81 1,62
MOON.2b 0,100 h  Pedn Especialista 10,03 1,00
%3 3,000 % Medios auxiliares 5,90 0,18
MagQuUINarE. s e s s e 5,89
ORI0S,, s suvssawssnsss 0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS TOTAL PARTIDA oo 6.07
EUROS con SIETE CENTIMOS :
CCA.28 ud Firmes. Extraccion testigo en misturas bituminosas
Toma de mostra e ex traccion dun testigo de 10 cm de didmetro de pav imento mediante sonda e
coroa de corte himedo segundo NLT 314/92; incluindo a reposicién de pav imento.
PSPF.26 1,000 ud Firmes. Ex traccion testigo en misturas bituminosas 18,21 18,21
%1 1,000 % Medios auxiliares 18,20 0,18
Materlales: .o 18,21
Otros.....v. 0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TOTAL PARTIDA oo 18.39
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS !
CARTEL UD Cartel de obra 105*190cm
Subministro e colocacion de cartel de obra en madeira de dimensiéns 105 cm de alto e 190 cm an-
cho. Estructura metalica de soporte. Cartel formado por impresién en v inilo sobre soporte de PVC
ou alupanel e lamina protectora UVA-Antigraffiti, fix ado con tornilleria de aceiro cincado. Coloca-
cién encastrado en dados de formigdn non estructural HNE-20 de dimensions 50x 50x 100 mm.
MOOA. 1a 2,381 h  Oficial 12 10,81 25,74
MOON.2b 2,381 h  Pedn Especialista 10,03 23,88
MMME. 6b 1,429 h  Camién 10 m3 tracc tot ¢/guin16tm 73,91 105,62
PBCA.17a 1,000 ud Prancha soporte PVC ou alupanel 83,92 83,92
PBCCAR 1,000 ud Estructura de soprte 142,91 142,91
CMTE.30 0,500 m3 Escav acion menual zanx a en terreo transito ata p<=1,5 29,41 14,71
m
OBC.06 0,477 m3 Formigonado cimentacién HNE-20/B/20/11a 109,51 52,24
CMTA.06 0,500 m3 Estendido manual de terras 516 2,58
%3 3,000 % Medios auxiliares 451,60 13,55
52,24
Mana te 0Bra sevisisads e st
L= T g T Y s 155,24
MELENBIES, s iviusvenvinssmimaeansmimmvasiassasiaisaans 226,83
Otros..... e 30,84
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionado cantidad de TOTAL PARTIDA. 46515
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EURCS con QUINCE CENTIMOS o oemmememessessesssssassanees '
DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:
18 JUL. 2016
AS TARIA
| :
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@ RESOLUCION DE ALCALDIA OE |
v DATA: N
*
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@ EXCMO. CONCELLO DE TUI
I. -----
| {
.;’. PRESUPUESTO Y MEDICIONES |
! . [
|
< CODIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
: CAPITULO 01 PAVIMENTACION VIAL REMESAL-CASAS NOVAS
© 01.01 m2Regularizacién con aglomerado en quente 1 cm, i. p.p. rega
adh,
: Regularizacion con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aprox imado de 1 cm, incluso parte
proporcional de rega de adherencia.
: 1 630,00 4,00 2.520,00
\
2.520,00 4,50 11.340,00
@ ; .
) 01.02 m2Firme aglomerado guente D-12 =6 cm
O Firme a base de aglomerado en quente fipo D-12 de 6 cm. de espesor, medido unha v ez estendido
P & compactado, incluso rega de adherencia con 1Kg. de emulsion tipo ECR-2
O TRAMO FINAL 1 780,00 4,00 3.120,00
@ TRAMO INICIAL 1 195,00 4,00 780,00
‘® 3.900.00 8,50  33.150,00
. 01.03 m2Barride de firme por medios mecdnicos
] . Limpeza enén: ica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso
} . manual.
@ TRAMO INCIAL 1 19500 4,00 780,00
) TRAMO MEDIO 1 630.00 4,00 2,520,00
O 3.300,00 0,42  1.386,00
@ 01.04 m2Escarificade de firmes granulares e<=20 cm con
O motoniveladora
. Escarificado superficial de firmes granulares para a sua conservacion ou reparacion, ata 20 cm de
. profundidade.
) TRAMO FINAL 1 780,00 4,00 3.120,00
[ 3.120,00 033  1.029.60
@ 01.05 m2Refino e planeo da caixa do camifio
. Refina e planeo da caixa do camifio con mofoniveladera, incluidas ferramentas e medios aux liares.
@ TRAMO FINAL 1 780,00 4,00 3.120,00
: TRAMO INCIAL RAICES 1 195,00 4,00 156,00 0.2
3.276,00 0,10 327,40
i
'. 01.06 m Limpeza de cunetas ¢/retroexc, prof<=70 cm sen transporte
,. Limpeza de cunetas fondas con retroexcavadora, ata unha profundidade de 70 cm, depesitando o
;f . matarial ex cavado sobre camion sen incluir o fransporie do mesmo 6 vertedoiro.
i @ TRAMO MEDIO 1 630,00 630,00
U 630.00 2,39 1.505,70
O 01.07 m3Escavacion mecdnica de cuneta c/ retro, tereo de transito
& Escav acion de cunetas con reroescav adora, incluso perfiado de rasantes e refino de taludes, cal-
. quera que sex a a sua profundidade, en terreo de transito, depositando os materiais de ex cav acion
. sobre camion, incluidas feramentas e medios aux iliares, pero sen incluir transperte a v ertedeiro.
) TRAMO 1 1 780,00 1,00 0,50 195,00 0.5
TRAMO 2 1 19500 1,00 0,50 48,75 0.5
(%)
& 243,75 1:57 382,69
O 01.08 m2Base de zahorra artificial
(V) Base granular de zahorra artificial, medida unha v ez ex taida, transportada, ex tendida e perfilada
. con mofoniv eladora e compactada ata a densidade méx ima esix ida do 100% do Ensaio Proctor
. Normal ou do 86% do Ensalo Proctor Modificado.
& TRAMO INCIAL RAICES 119500 4,00 156,00 0.2
o 156,00 19,79 3.087.24
‘@
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

m3Xestion en vertedoiro de residuos terra inerte de excavacion

Xesfion controlada en v ertedoiro autprizado, de residuos de tema inerles, procedentes de ex cav
acian, con codig 170504 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

m3Carga pala mecanica d<=5m
Carga pala mecanica a distancia menor ou igual de 5m.

243,75

5,20

1.267,50

m3Transporte con camion basculante d>3 km

Transporte de materiais solios de obra (prezo por Kmm3), con camion dumper 16 m3 a distancia
maior de 3 Km. incluido o reiomo sen cama, e os fempos de carga e descarga, sen incluir o prezo
da camga.

243,75

0.56

136,50

m2Demolicién pavemento asfdltico ou formigdn ¢/ med
mecanicos

Demolicion de pav emento asféltico ou de formigén, ata un espesor max imo de 15 cm, con medios
mecanicos e ax uda manual, sen incluir a cama e ransporie a v ertedoiro.

TRAMO INICIAL 20% 1 195,00 4,00 156,00

243,75

0.2

0,67

163,31

ud Firmes. Extraccion testigo en misturas bituminosas

Toma de mostra e ex traccion dun testigo de 10 cm de diametro de pav imento mediante sonda e co-
roa de corte himedo segundo NLT 314/92; incluindo a reposicion de pav imenio.

156,00

6,07

946,92

UD Cartel de obra 105*190cm

Subministro e colocacion de cartel de obra en madeira de dimensions 105 cm de alio e 190 cm an-
cho. Estructura metalica de soporte. Cartel formado por impresién en v inilo sobre soporte de PVC
ou alupanel e lamina protectora UV A-Antgraffif, fix ado con tomilleria de aceiro cincado. Colocacion
encastrado en dados de formigén non estructural HNE-20 de dimensions 50x 50x 100 mm.

2,00

18,39

165,51

TOTAL CAPITULO 01 PAVIMENTACION VIAL REMESAL-CASAS NOVAS

18 JUL. 2016

' SEC RIA

DOCUMENTO APROBADOQO POR
RESOLUCION DE ALCALDIA DE
DATA:

..................

465,15

55.353,72
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1.- MELLORA DA PAVIMENTACION DUN CAMINO ENTRE O REMESAL-CASAS 55.353,72
TOTAL EJECUCION MATERIAL 55.353,72
13,00% Gastos generales......... 7.195,98
6,00% Beneficio industrial....... 3,321,22
SUMA DE G.G. y B.L 10.517,20
TOTAL EJEC., MAT+ BI+GG 65.870,92
21,00% V. AL iivivmriiiiinnmmmnessnssannanensnss 13.832,89
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.703,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 79.703,81

Asciende el presupuesto general a la
ROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

DOCUMENTO APROBADO POR
RESOLUCION DE ALCALDIADE
DATA:

18 JUL. 2016

A SECRETARIA

expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES EU-
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