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ACTA DA MESA PARA A CONTRATACION OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACION DE EDIFICACION
PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO N° 2 DE TUI", APERTURA SOBRE N° 2. CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA.

Na Casa Consistorial do Concello de Tui e &s nove horas e cincuenta e un minutos do dia 10 de abril de 201 7.
constitiiese a correspondente MESA DE CONTRATACION, integrada polos seguintes membros.

Asistentes:
- Presidente: Enrique Cabaleiro Gonzalez, Alcalde-presidente.

-Vogais:
Aitor Iglesias Monzon, interventor do concello.
José Angel Fernandez Rodriguez, secretario accidental do concello.
José Manuel Ferreiroa Gonzalez, arquitecto técnico municipal.

Secretaria;
M# Jesus Blanco Martinez, funcionaria do concello.

Non asiste a Concelleira delegada de urbanismo, Dna. Yolanda Rodriguez Rodriguez.
1.-ANTECEDENTES DO CONTRATO:

1.- A Mesa de Contratacion celebrada con data 30 de marzo de 2017, procedeu & apertura do sobre 1 desta
licitacion. Se presentan 4 licitacion as seguintes empresas:

R.E. n®2155/2017-Covisam Norte, S.L., de Carballo (A Corufia).

R.E. n° 2183/2017-Construcciones SEOVI, S.L., de Tui (Pontevedra).

R.E. n®2199/2017-Servicios Integrales de Gestion y Mantenimiento, S.A. (MANTOTAL), de Lianera (Asturias).
R.E. n® 2220/2017-Prace Servicios y Obras, S.A., de Ferrol (A Corufia).

R.E. n® 2226/2017-Castro Figueiro, S.L., de Redondela (Pontevedra),

R.E. n® 2231/2017-Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L.. de Ponte Caldelas (Pontevedra).
R.E. n® 2240/2017-Sitexca 2016, S.L., de Nigran (Pontevedra).

R.E. n° 2249/2017-Zona de Obra de O Rosal, S.L., de O Rosal (Pontevedra).

R.E. n® 2257/2017-Actividades de Construccion Edificacion y Viales, S.A., de Pontevedra,

R.E. n°® 2261/2017-Cies Obra Civil, S.L., de Vigo (Pontevedra).

R.E. n° 2262/2017-Narom, S.L., de O Porrifio (Pontevedra).

R.E. n®2263/2017-Plaintec Obras y Servicios, S.L., de Tui (Pontevedra).

R.E. n° 2264/2017-Construcciones Ediserpo, S.L., de Poio (Pontevedra).

R.E. n® 2268/2017-Construcciones Abal, S.A., de Meis (Pontevedra).

R.E. n®2271/2017-Terragua Proyectos y Obras, SiL., de A Corufa,

R.E. n®2417/2017-Grupo IAS, de Madrid.

Das empresas presentadas a Mesa acorda requiir as empresas Servicios Integrales de Gestion y
Mantenimiento S.A. (MANTOTAL) e Construcciones Abal S.A., aos efectos de subsanacion da clausula 5° da
declaracion responsable presentada.

Con data 03/04/2017 e 05/04/2017 recibense no Rexistro Xeral do Concelio escritos das empresas requiridas.

A Mesa de contratacion en sesion non publica valora a documentacion presentada e acorda admitir a todalas
empresas presentadas.

2.- Orzamento de licitacion do contrato -
Orzamento base: 82.526,50€

IVE 21%: 17.330,56¢.

Orzamento total: 99.857 06€

3- De conformidade co prego de clausulas administrativas aprobado, se indican os seguintes criterios de
adxudicacion do contrato, clausula 16:




Proposicion econdmica. Baixas ofertadas sobre o prezo total do contrato, ata un maximo de 50 puntos.

Melloras.-

a. REDUCION DE PRAZO DE EXECUCION DE OBRA- O proxecto contempla un prazo de execucion de

seis meses, propondose a valoracion
maximo de 26 puntos pola reduccion m
na obriga de presentar coa oferta un programa de traballo diario que x

con total claridade as obras a executar diariamente.

da reduccion de prazo ata un maximo de 3 meses (valorando ata un
4xima e as restantes valoranse proporcionalmente. O contratista estara
ustifique o prazo ofertado e reflicta

b. INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA. O proxecto contempla un prazo de garantia de un (1) ano. Se

valoraré con seis (6) puntos por cada ano que se aum

ente dito prazo, cun maximo de vinte e catro (24)

puntos por este aspecto, & dicir, catro (4) anos a maiores, facendo un total de cinco (5) anos de prazo de

garantia.

Antes de proceder & apertura do sobre n
Mesa unha vez valorada a documentacion acl

finalmente admitidas & licitacion.

2.- APERTURA.-

Pola Mesa se procede & apertura do sobre

%9, por parte da Secretaria da Mesa indica ao publico asistente que a
hegada polas empresas requiridas para subsanacion estas son

n° 2, criterios cuantificables de forma automatica, correspondente as

propostas econdmicas e melloras presentadas polos licitadores, e que se citan a continuacion:

EMPRESA OFERTA ECONOMICA REDUCION PRAZO INCREMENTO PRAZO
TOTAL IVE INCLUIDO EXECUCION GARANTIA
Comprométese a reducir a | Incrementar 4 anos sobre o
Covisam Norte S.L. 96.793,05€ execucion en 3 meses minimo, facendo un total de 5
anos.
Reduccion do prazo de | Incrementa o prazo 1 ano,
. obra nun mes. Prazo de | fixando un prazo total de 2 anos
meses
. y Comprométese a realizar a | Comprométese a incrementar o
Servicios Integrales de Gestion 92.460,64€ obra en 4,6 meses prazo de garantia en 1 ano,
y Mantenimiento S.A. facendo un total de 2 anos.
Comprométese a reducir a Comprométese a incrementar 0
Prace, Servicios y Obras, S.A. 89.081,20€ execucion en 3 meses prazo de garantia en 4 anos,
facendo un total de S anos.
Compromeétese a reducir a | Comprometese a incrementar o
Construcciones Castro, S.L.U. 79.785,79€ execucion en 3 meses prazo de garantia en 4 anos,
facendo un total de 5 anos.
Comprométese a reducir a Comprométese a ampliar o prazo
Construcciones y Proyectos execucion en 3 meses de garantia en 48 meses,
Abilleira S.L. y Froy 98.638,81€ quedando un prazo fotal de 60
meses
Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o0
Sitexca 2016, S.L.U. 78.952,50€ execucion en 3 meses prazo de garantia en 4 anos,
facendo un total de 5 anos
Zona de Obra O Rosal S.L. 77.389,23€ Non ofrece reduccion Non ofrece incremento garantia
Comprométese a reducira | Compromeétese a incremetar ©
ACEVI S.L. 84.900,00€ execucion en 3 meses prazo de garantia en 4 anos,

facendo un total de 5 anos
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Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o
CIES, Obra Civil 77.667 41€ ; prazo de garantia en 4 anos,
execucion en 3 meses facendo un total de 5 anos
Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o
NAROM S.L. 92.867,08€ s prazo de garantia en 4 anos,
execucion en 3 meses facendo un total de 5 anos
Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o
PLAINTEC OBRAS Y 96.739,79€ sl 6.3 prazo de garantia en 4 anos,
SERVICIOS S.L. SAELICKN €0.9 ThoBes facendo un total de 5 anos
Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o
Constructora EDISERPO, S.L. 86.273,00€ i prazo de garantia en 4 anos,
EBDlCkY o3 meses facendo un total de 5 anos
Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o
Construcciones ABAL S.A. 94.620,44€ ” prazo de garantia en 4 anos,
exeEucion en'3 meses facendo un total de 5 anos.
Comprométese a reducir en Comprométese a incremetar o
TERRAGUA, Proyectos y 90 dias naturais o prazo de | prazo de garantia en 4 anos,
92.697,29€ ]
Obras S.L. execucion. facendo un total de 5 anos.
Comprométese a reducir a Comprométese a incremetar o
GRUPO IAS 84.566,90€ . prazo de garantia en 4 anos,
execucion en 3 meses facendo un total de 5 anos.
PROMEDIO 89.011,94 €
LIMITE BAIXA TEMERARIA 80.110,75 €

O prego de clausulas administrativas que rexe a contratacion, na clausula 17°, establece (...)"Considerarase
que a oferta contén valores anormais ou desproporcionados nos sequintes casos:

a) Se o contrato debe adxudicarse tendo en conta un Unico criterio de valoracion, cando se cumpra 0
disposto no artigo 85 do Regulamento xeral da LCAP.,

b)  Cando a adxudicacion deba facerse tendo en conta mais de un criterio de adxudicacion, sempre gue o
prezo ofertado sexa inferior nun 10% & media do total dos ofertados. Se s6 existe unha oferta
presentada, se considerar anormal ou desproporcional aquela inferior a un 25% do tipo de prezo de
licitacion.

1.- A vista do anterior e co obxecto de determinar se a oferta presentada polas empresas que incorren en baixa
temeraria pode ser desproporcionada ou anormal, e tendo en conta a regulacion establecida ao efecto no art.
1562.3 do TRLCSP, a Mesa de Contratacion, por unanimidade, ACORDA:

Primeiro.- Solicitar as sequintes empresas:

-Construcciones Castro Figueiro, S.L.
-Sitexca 2016 S.L.

-Zona de Obra O Rosal, S.L.

-Cies Obra Civil, S.L.

Ao abeiro do que cita o art. 152.3 do TRL CSP, "xustificacion da valoracién da oferta e precise as condicions
da mesma, en particular no que se refire ao aforro que permita o procedemento de execucion do contrato,
as solucions técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que dispona para
execular a prestacion, a orixinalidade das prestacions propostas, o respecto das disposicions relativas &
proteccion do emprego e as condicions de traballo vixentes no lugar no que se vaia realizar a prestacioén, ou
a posible obtencion dunha axuda do Estado,"




Segundo.- Outorgar un prazo de audiencia de cinco dias habiles aos licitadores, por tratarse dun
procedemento urxente, aos efectos de presentar a xustificacion solicitada, que se presentaré no Rexistro
Xeral do Concello.

Terceiro.- Unha vez rematado o prago, proceder a remitir a oferta e xustificacion presentada ao técnico municipal

para a emision do informe ao que f; i referencia o art. 152.3 do TRLCSP.

De mésmte abta, que trala sta lectura é asinada por todolos asistentes, do que eu secretario
accidental, dou fe.

AMESA DE CONTRATACION |- 3

OALCALDE

Asdo.: Enrique Cabaleiro Goﬁgélﬁz

VOGAIS:

O INTERVENJOR 0 SECRETARIOACQTAL. O ARQUITECTO TECNICO MUNJCIFPAL

Asdo.: Aitor|Iglgsi :‘ poon Asdo.: José Ange ndez Rodriguez  Asdo. José-Manuel Ferreiroa Gonzélez




